TERMO DE REFERENCIA
PROJETO BASICO



Projeto Basico Implantagao de Ciclovia no Perimetro Urbano de Sorriso

|1. Introdugdo

1.1 A Secretaria Municipal de Cidade do Municipio de Sorriso — MT, por meio deste
Projeto Basico tem por finalidade atender o disposto na legislacdo vigente concernente as
contratacdes publicas, em especial ao Artigo 37, inciso XX| da Constituicdo Federal de 1988 e
aos dispositivos da Lei n? 8.666 de 1993 e alteragdes, bem como, normatizar, disciplinar e
definir os elementos que norteardo o credenciamento de pessoa juridica para Implantacdo de
Ciclovia no Perimetro Urbano de Sorriso.

2.2 Considerando que se trata de servicos de engenharia com valor previsto no Art. 23,
inciso |, alinea ‘b’, da Lei n? 8.666 de 1993, orientamos a contratacdo através da licitacdo,
atendendo aos principios da eficiéncia e da celeridade, atendendo ao interesse publico
envolvido.

|2. Justificativa

2.1 O uso de meios de transportes urbanos sustentaveis se faz cada vez mais necessario
dado a preocupacio global em torno da preservacdo do meio ambiente. E imprescindivel que
se adotem medidas com a finalidade para diminuir o impacto negativo causado pelo transito
cada vez mais complicado das cidades e o uso da bicicleta como meio de transporte em massa
é cada vez mais difundido no Brasil.

A infraestrutura cicloviaria é semelhante as rotas tracadas para a locomocdo do trafego
normal, apenas apresenta caracteristicas e dimensdes diferente. A ado¢cdo de medidas
diferenciadas para os usuarios de bicicleta e os demais componentes do transito se faz
necessario diante da maior fragilidade que este apresenta em compara¢ao com os demais
elementos do transito. A infraestrutura ciclovidria é constituida por um conjunto de fatores e
elementos que tém como objetivo maior garantir a seguranca e o bem estar dos usuarios de
bicicletas que utilizam este meio de locomocao pelas vias publicas de trafego.

Desta forma, a implantacdo da Ciclovia na Av. Blumenau serd a partir Lago do Rota do
Sol até a Rua de Acesso, ira atrair mais usudrios promovendo locomocgao de facil acesso e com
seguranca.



|3. Objeto

3.1 - Cédigo TCE: 209292-1: Implantagao de Ciclovias em CBUQ no Perimetro Urbano do
Municipio de Sorriso — MT - na Av. Blumenau serd a partir Lago do Rota do Sol até a Rua
de Acesso na Av. Blumenau. A drea total a ser pavimentada é de 5.892,37m?.

|4. Caracteristicas do Objeto

4.1 Segue em anexo ao projeto bdasico o projeto executivo que apresenta o Memorial
Descritivo de Pavimentacao.

|5. Modalidade

5.1 A modalidade de Licitacdo para a execugao da referida obra sera a Tomada de Preco,
conforme elencado no Artigo 22, paragrafo 29, e Artigo 23 inciso |, alinea “b” da Lei 8.666 de
1993.

|6. Metodologia

6.1 A presente licitacdo obedecera ao tipo de “MENOR PRECO”, sob a forma de
execucao indireta por regime de “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL” conforme o artigo 45, §
19, inciso | e Artigo 10, inciso Il, alinea “a”, da Lei n? 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas
alteragdes posteriores.

|7. Execug¢ao do Servigo

7.1 A CONTRATADA devera manter o local, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar
riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

7.2 Os servicos poderdo ser executados fora do hordrio de expediente e em finais de
semana, para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem qualquer tipo de 6nus para o
Municipio de Sorriso.

7.3 Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado.

7.4 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizacdo dos servicos.

7.5 Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacao, transporte e material.



7.6 Os servicos deverdo seguir na integra os memoriais descritivos e projetos que fazem
parte do projeto executivo.

7.7 Verificar com a Fiscaliza¢do, local para “bota-fora” do material escavado ou outro

material, de grande volume, que for necessario estocar.

7.8 A CONTRATADA deverd manter os seus funciondrios equipados com os devidos
Equipamentos de Protegdo Individual — EPI's e Equipamento de Protegao Coletiva — EPC'’s
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

7.9 A CONTRATADA deverd providenciar banheiro, almoxarifado, refeitério ou o que se
fizer necessario para a realizagdao dos servicos.

7.10 Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo ser entregues limpos, sem
material excedente e bem sinalizado, pronto para o uso publico.

7.11 Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MT, referente
a todos os servigos de engenharia.

7.12 Os servigos ndo poderdo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos, exceto quando
da impossibilidade de realizd-los sem tal prejuizo.

7.13 Evidentemente, tais servicos nao poderdo ser executados em dias chuvosos.

|8. Local de Execugao do Servico

8.1 A Obra Implantagao de Ciclovia no Perimetro Urbano de Sorriso.
8.2 Localizagdo: na Av. Blumenau a partir do Lago do Rota do Sol até a Rua de Acesso

|9. Prazo para Inicio e Entrega dos Servigos

9.1 O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser apds a Ordem de Servico, que serd
emitida pelo Departamento de Engenharia, sendo que ficard como responsavel titular para
emitir a Ordem de Servico a Engenheira Civil Cassiane Pellizzaro Claus, CREA n? 1211015173 e
como responsavel substituta a Engenheira Civil Gabriela Polachini, CREA n2121120804-4.

9.2 O prazo estipulado para execuc¢do e conclusdo da obra sera de 90 (noventa) dias
corridos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro. Sendo que o prazo de 90 (noventa) dias
estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro comeca a contar a partir da emissdo da ordem de
servico, podendo ser prorrogado a critério do Municipio, em conformidade com art. 57 da Lei n.
8.666 de 1993 e suas alteragdes.



|10. Recebimento Definitivo e Recebimento Provisério

10.1 A Contratada devera comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento
provisdrio dos servigos contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento
de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sorriso.

10.2 O recebimento provisério da obra devera ser feito pelo responsdvel por seus

acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisdrio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado conforme elencado artigo
73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666 de 1993.

10.3 O recebimento definitivo deverd ser feito mediante Termo de Recebimento

Definitivo assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado
o disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993.

10.4 O recebimento definitivo ocorrerd apds o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisério.

|11. Condigao de Recebimento do Servico

11.1 O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecerd ao disposto nos
Artigos 73 a 76 da Lei n2 8.666 de 1993 e suas alteracdes.

11.2 A obra deverd ser entregue livre de entulhos, deposito de materiais utilizados na
obra, pedras ou matacdes lateristicos ou qualquer forma de material estranho resultantes da
execucado da base e sub-base.

11.3 A area a que se destinou o depdsito, abrigo provisério e o patio para equipamento
devem ser entregue limpo, nivelado e sem a presenca de qualquer tipo de material estranho.

11.4 Os canteiros das ruas devem ser aterrados e nivelados na altura da cota de topo do
meio fio.

11.5 Os passeios publicos devem ser limpos, aterrados, se necessario ser retirado o
excesso de material, nivelado a partir da cota de topo do meio fio até o alinhamento predial.

11.6 A obra sera recebida pela contratante que por sua vez verificara: o comprimento
de tubulacdo, o didmetro da tubulacdo, quantidade e a qualidade dos pogos de visita,
guantidade e qualidade das bocas de lobo.

11.7 A obra deverd ser recebida pelo Departamento de Engenharia que é drgao
fiscalizador, podendo, portanto o mesmo solicitar exigéncias que por ventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

11.8 O objeto desta licitacdo serd recebido:



a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até
90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993.

11.9 N3o serd aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com o
caderno de especificagdes, sob pena de rejei¢cdao do servigo.

11.10 O Fiscal acompanhard a execugao e emitira relatério onde constatard a conclusao
ou ndo do servico para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

|12. Prazo de Vigéncia do Contrato |

12.1 O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data da sua

Assinatura.
12.2 O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da sua vigéncia, em
conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso | da Lei n? 8.666 de 21 de Junho de 1993 e

suas alteragdes.

|13. Prazo de Garantia

13.1 O empreiteiro que executar a Obra de Implantacdo de Ciclovia ficara responsavel
pela solidez e seguranca do trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme
elencado no artigo 618 do Cddigo Civil.

13.2 A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para
propor acdo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida acao,
conforme elencado no artigo 618, paragrafo unico do Cédigo Civil.

|14. Indicacao de Pessoal Técnico Adequado

14.1 A CONTRATADA deve comprovar de possui em seu quadro permanente, na data da
licitacdo e constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s)
detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (Ges) de responsabilidade técnica por execugdo de

servicos compativeis com o objeto da licitacao.



|15. Capacidade Técnica

15.1 Poderao ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam as necessidades
da Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade e que atendam todas as exigéncias legais,
descritas no edital de licitagao.

15.2 Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que comprovem que
a empresa esta apta para o seu funcionamento regular, conforme estabelecido em edital.

|16. Técnico Responsavel

16.1 Ficara como técnica titular responsavel pela Fiscalizacdo da Implantagao de Ciclovia
na Av. Blumenau a partir Lago do Rota do Sol até a Rua de Acesso— Sorriso -MT a Engenheira
Civil Cassiane Pellizzaro Claus, inscrita CREA - Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia
sob o n?2 1211015173 e como técnica responsavel substituta a Engenheira Civil Gabriela
Polachini, CREA n2 121120804-4.

|17. Obrigacdes da Contratada

17.1. A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos
previstos no edital.

17.2 Deverd a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado
em 90 (noventa) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

17.3 Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais.

17.4 Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares
pertinentes execugao dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao
de seu prazo de vigéncia.

17.5 Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais
e federais que incidirem sobre a execugdo dos servicos.

17.6 Fornecer ART (anota¢do de responsabilidade técnica) devidamente registrada por
profissional competente para execugcdao da mesma.

17.7 Fornecer documentos ao GEO-OBRAS sempre que for solicitado pelo departamento
de engenharia.

17.8 Corrigir, durante a execucdo dos servicos, todos os defeitos apontados pela
fiscalizacdo, assim como refazer aqueles tidos como imprdprios ou mal executados, sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificacdo especifica para fazé-lo.

17.9 Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisdao, tendo como limite maximo o
prazo pré-estipulado pelo Departamento de Engenharia, lembrando que todas as medices



deverdo obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela
empresa.

17.10 Todas as medi¢Oes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

17.11 Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma
devem ser feitos via oficio direcionados ao departamento de engenharia e protocolado.

17.12 A solicitacao de vistoria e posteriormente liberacdo das medi¢Ges deverd ser feita
através de oficio, e 0 mesmo devera ser encaminhado ao departamento de engenharia com
uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis.

17.13 As medi¢Oes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor
proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificacdo e
assinatura do responsavel técnico da empresa.

17.14 Sera permitida apenas 01 (uma) medicdo por més.

17.15 A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizagdo da CONTRATANTE, sendo o
departamento de engenharia responsavel para fazer as vistorias e corre¢des caso seja
necessario.

17.16 A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servicos, bem como pela
gualidade dos produtos usados na execucdo do servico, no que diz respeito a observancia de
normas vigentes.

17.17 As vistorias realizadas pela fiscalizacdo do departamento de engenharia deverao
ser obrigatoriamente acompanhadas pela responsavel técnico da CONTRATADA.

17.18 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica pela dos servigos
executados.

17.19 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execug¢dao do contrato, em
compatibilidade com as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no edital.

17.20 Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a
conclusao no prazo previsto para entrega dos servigos.

17.21 Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel
por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente em funcdo de
servicos contratado e/ou por ela causada a terceiros.

17.22 Todos os equipamentos, veiculos, computadores, softwares, insumos necessarios
para a execucdo dos trabalhos inclusive fotocdpias, impressdes encadernacdes, refeicGes e
mobilizacdo de equipes serao, as expensas, custeados pela contratada.

17.23 A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo e andlise antes
de sua execug¢do, para que nao haja nenhuma duvida ou falta de informacdo que possa
prejudicar o andamento dos servicos.



17.24 Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob
sua supervisao.

|18. Obrigacdes da Contratante

18.1 A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigéncia do
contrato, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas pela
contratada.

18.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.

18.3 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo da
execucdo do contrato, e efetuar os pagamentos nas condicdes e preco pactuados.

18.4 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

18.5 A CONTRATANTE deverd emitir ordem de servigco para a CONTRATADA.

18.6 Acompanhar a execuc¢ado do servico na figura do técnico-fiscal e auxiliares.

18.7 Prestar todas as informacdes necessarias a CONTRATADA para realizacdo do
servigo.

18.8 Receber ou rejeitar o servico apds verificar a execucao e qualidade do mesmo.

18.9 Atestar a Nota Fiscal e envio da mesma ao setor competente para o pagamento.

18.10 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita
execucdo do objeto deste Contrato.

18.11 Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros,
lotados na Secretaria de Planejamento e Cidade e pelo Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Sorriso — MT.

18.12 Indicar e garantir a participacao de representantes da Prefeitura Municipal de
Sorriso nas reunides com a CONTRATADA.

18.13 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execugao deste Contrato.

18.14 Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substitui¢cao de qualquer profissional
indesejado.

18.15 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condi¢des
estabelecidas e as condicdes previstas em clausula contratual.

18.16 Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizacdo.

18.17 O fiscal designado, na realizagdo do acompanhamento e fiscalizagdo da obra
deverd aferir os resultados da contratacdo observando se a execuc¢do dos servicos estd em



conformidade com as exigéncias do Projeto Basico, Projeto Executivo, Proposta de Precos da
empresa vencedora e demais anexos e informacgdes do processo que lhe deu origem.

18.18 O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizado na execugao dos
servicos e sua conformidade com as especificagbes da Planilha Orgamentdria e Proposta
Comercial.

18.19 O fiscal responsavel deve fazer a medicdo “in loco” dos servicos finalizados e
entregues.

18.20 A CONTRATANTE deverd notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade
encontrada nos servigos executados.

18.21 A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em
desacordo com as obriga¢des assumidas.

|19. Fiscalizacao da Prestagao de Servico

19.1 A Fiscal de Obra designado pela Secretaria de Planejamento e Cidade devera fazer
a fiscalizagdo da Obra Implantacdo de Ciclovia, e ainda sera responsdvel pelo controle dos
servigos executados.

19.2 Fica nomeada como Fiscal Titular de Obra a Engenheira Civil Cassiane Pellizzaro
Claus inscrita no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) sob o n2 1211015173 e
como Fiscal Substituta a Engenheira Civil Gabriela Polachini, CREA n2121120804-4.

19.3 As medi¢Oes referente a obra executada deverdo conter obrigatoriamente a
assinatura da engenheira civil responsavel pela fiscalizacao da execuc¢ao da obra.

IZO. Subcontratac¢ao

20.1 Fica vedada a subcontratacao no todo dos servicos contratados, devendo utilizar na
obra seus préprios funcionarios devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS.

20.2 Poderao ser subcontratados alguns servicos desde que sejam submetidos a prévia
autorizacdo da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Sorriso, homologados pelo
Departamento de Engenharia.

21. Identificacao dos Tipos de Servigco a Executar e dos Materiais a Incorporar a
Obra




21.1 Conforme Memorial Descritivo anexo.

|22. Planilha Composi¢ao de Custo

22.1 Segue em anexo ao Projeto Bdsico a planilha de composicdo de custos.

|23. Orcamento

23.1 O valor estimado para a Implantacdo de Obra Implantacdo de Ciclovia foram
obtidos através da Tabela de valores SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcao Civil e Sicro.

|24. Responsabilidade Técnica da Contratada

24.1 Devera apresentar certiddo de inscricdo da empresa e do (s) responsavel (is)
técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da regido da sede da
empresa.

24.2 Comprovacdo de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da
licitacdo e constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s)
detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (Ges) de responsabilidade técnica por execucgdo de
servicos compativeis com o objeto da licita¢ao.

|25. Dotagdo Orcamentaria

25.1 As despesas decorrentes da contratacdo objetivada através do presente Projeto
Basico correrdo por conta da dotacdo orcamentaria consignada no Or¢camento vigente para o
corrente exercicio na conta.

25.1 Dotacdo Orcamentdria anexa.



|26. Valor Estimado

26.1 Valor Estimado é: RS 459.927,41 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil,
novecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).

26.2 O valor estimado para a execugao da referida obra foi obtido através da Tabela
com Cddigo SINAPI e SICRO. Conforme planilha anexa.

|27. Condigcao Pagamento

27.1 Os pagamentos serdo efetuados conforme o cronograma Fisico-Financeiro de
acordo com o Relatério de Medicdo, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega das
referidas Notas Fiscais de Servico na Contabilidade, desde que aprovadas pela Fiscalizacdo. A
Prefeitura Municipal se compromete a pagar somente os servigos por ela autorizados.

27.2 O pagamento das medigdes sera efetuado conforme medigdes mensais, com base
no cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela
CONTRATADA, acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Sorriso,
devidamente atestada pela Fiscaliza¢cdo do contratante.

27.3 O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a emissao, pelo Municipio de
Sorriso, do Termo de Recebimento Definitivo.

27.4 Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do contrato atestar a regular realizagdo dos
servicos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento,
acompanhada do boletim de medicdo aprovado pela fiscalizac3o.

27.5 A empresa vencedora deverd a cada pagamento comprovar a sua regularidade
fiscal, anexando juntamente com a Nota fiscal, as certiddes de Regularidade Fiscal com a
Fazenda Estadual, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissao da Nota Fiscal do més de sua
competéncia.

27.6 A medicao dos servicos sera composta dos seguintes documentos: Folha de
identificacdo com os dados do contrato; Ficha de medicdo; Memoria de calculo; Folha de
medicdo; Ficha de medi¢des acumuladas; Ficha para medicdo do canteiro; Ficha para medicdo
da mobilizacdo (equipamentos); Ficha dos indices pluviométricos (pluviometria); Registro
fotografico dos servicos executados; Didrio de obras atualizado; Resultados dos ensaios de
controle tecnoldgico, devidamente assinados e registrados no CREA/MT, acompanhados da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

27.7 As medicGes dos servicos executados serdo efetivadas mensalmente, tomando-se
como final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicdo poderd ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos, no final do més em curso, e a
ultima medicdo, apds a conclusdo da obra, independente do periodo mensal. Os precos
unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitdrios aprovada.



27.8 Entre duas medicdes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando
se tratar da primeira e da ultima medicdo (Medicdo Final).

27.9 As medi¢bes devem ser acompanhadas de cronograma fisico-financeiro,
devidamente atualizado, deverdao ser encaminhadas para o Fiscal designado para
acompanhamento da Obra.

27.10 As medicGes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor
proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsavel
técnico da empresa.

27.11 Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do contrato atestar a regular realizagdo dos
servicos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento,
acompanhada do boletim de medicdo aprovado pela FISCALIZACAO.

Sorriso — MT 22 de Abril de 2021.

Milton Geller
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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