
Proprietário: Estado de Mato Grosso

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Local: 

ORÇAMENTO - Ampliação

Escola Estadual José Domingos Fraga

Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT



Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

PS-001 SORRISO 1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
M2 12,50 28,35% 307,20 394,29 4.928,62

98525 SINAPI 1.2
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),

COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (Área do terreno)
M2 727,59 28,35% 0,25 0,32 232,82

99059 SINAPI 1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (Perímetro das edificações)
M 135,40 28,35% 36,12 46,36 6.277,14

1.4 CANTEIRO DE OBRAS

PS-156 SINAPI 1.4.1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS

INTERNAS
MÊS 8,00 28,35% 585,00 750,84 6.006,72

PS-157 SINAPI 1.4.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MÊS 8,00 28,35% 457,03 586,59 4.692,72

98459 SINAPI 1.4.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (h=1,80m) M2 216,00 28,35% 80,45 103,25 22.302,00

44.440,02

2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

PS-002 SORRISO 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 28,35% 73.386,08 94.191,03 94.191,03

94.191,03

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

PS-003 SORRISO 3.1  COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 283,76 28,35% 4,59 5,89 1.671,34

96521 SINAPI 3.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA.

AF_06/2017
M3 70,90 28,35% 29,40 37,73 2.675,05

96525 SINAPI 3.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 5,80 28,35% 26,13 33,53 194,47

96619 SINAPI 3.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (Sapatas 

e vigas baldrames)
M2 69,58 28,35% 22,74 29,18 2.030,34

96995 SINAPI 3.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 63,29 28,35% 33,62 43,15 2.730,96

9.302,16

4.0 INFRA ESTRUTURA

4.1 BLOCOS, ESTACAS, ARRANQUES E VIGAS BALDRAME

96532 SINAPI 4.1.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017
M2 59,40 28,35% 134,43 172,54 10.248,87

PS-004 SORRISO 4.1.2 CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,91 28,35% 573,35 735,89 7.292,66

96543 SINAPI 4.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 179,70 28,35% 19,11 24,52 4.406,24

96545 SINAPI 4.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 123,10 28,35% 18,15 23,29 2.866,99

PS-005 SORRISO 4.1.5
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR

CAMINHÃO BETONEIRA.
M 400,00 28,35% 52,55 67,44 26.976,00

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

BLOCO 08 SALAS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES:

SUBTOTAL

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

138.631,05R$                                                                                         

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 
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95584 SINAPI 4.1.6 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 KG 322,79 28,35% 17,11 21,96 7.088,46

95577 SINAPI 4.1.7 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 1.071,12 28,35% 15,69 20,13 21.561,64

96533 SINAPI 4.1.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017
M2 406,33 28,35% 67,72 86,91 35.314,14

96543 SINAPI 4.1.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 393,40 28,35% 19,11 24,52 9.646,16

96544 SINAPI 4.1.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 104,10 28,35% 18,76 24,07 2.505,68

96545 SINAPI 4.1.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 106,20 28,35% 18,15 23,29 2.473,39

96546 SINAPI 4.1.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 842,80 28,35% 16,47 21,13 17.808,36

96547 SINAPI 4.1.13 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 373,80 28,35% 14,04 18,02 6.735,87

PS-006 SORRISO 4.1.14 CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 36,29 28,35% 568,23 729,32 26.467,02

181.391,48

5.0 SUPRA ESTRUTURA

5.1 PILARES

92411 SINAPI 5.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES

MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
M2 6,42 28,35% 113,25 145,35 933,14

92775 SINAPI 5.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 156,30 28,35% 19,14 24,56 3.838,72

92778 SINAPI 5.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
KG 434,80 28,35% 16,42 21,07 9.161,23

92779 SINAPI 5.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
M2 26,70 28,35% 13,94 17,89 477,66

92720 SINAPI 5.1.5
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR

OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 122,98 28,35% 555,23 712,63 87.639,23

5.2 VIGAS 0,00

92411 SINAPI 5.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES

MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
M2 330,91 28,35% 113,25 145,35 48.097,76

92775 SINAPI 5.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 293,40 28,35% 19,14 24,56 7.205,90

92776 SINAPI 5.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 25,10 28,35% 18,80 24,12 605,41

92777 SINAPI 5.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 129,50 28,35% 18,14 23,28 3.014,76

92778 SINAPI 5.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 539,50 28,35% 16,42 21,07 11.367,26

92779 SINAPI 5.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 337,90 28,35% 13,94 17,89 6.045,03

SUBTOTAL

Camila Diel Bobrzyk
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92720 SINAPI 5.2.7
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR

OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 25,81 28,35% 555,23 712,63 18.392,98

196.779,08

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS

PS-007 SORRISO 6.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 406,33 28,35% 9,90 12,70 5.160,39

5.160,39

7.0 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

7.1 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

87485 SINAPI 7.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
M2 740,14 28,35% 74,19 95,22 70.476,13

93187 SINAPI 7.1.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 73,20 28,35% 67,42 86,53 6.333,99

93197 SINAPI 7.1.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 73,20 28,35% 61,20 78,55 5.749,86

93188 SINAPI 7.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 17,70 28,35% 54,68 70,18 1.242,18

83.802,16

8.0 REVESTIMENTOS

8.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

87527 SINAPI 8.1.1

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 378,59 28,35% 28,00 35,93 13.602,73

93393 SINAPI 8.1.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
M2 378,59 28,35% 33,32 42,76 16.188,50

87905 SINAPI 8.1.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 1.480,28 28,35% 6,12 7,85 11.620,19

87775 SINAPI 8.1.4
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 1.058,84 28,35% 40,28 51,69 54.731,43

8.2 TETOS

96486 SINAPI 8.2.1 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 530,26 28,35% 61,77 79,28 42.039,01

96121 SINAPI 8.2.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 374,35 28,35% 7,83 10,04 3.758,47

141.940,33

9.0 COBERTURA

9.1 TELHAS E ESTRUTURAS

PS-009 SORRISO 9.1.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, EM PERFIL ''U'' EM AÇO LAMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 5.626,54 28,35% 19,50 25,02 140.776,03

PS-010 SORRISO 9.1.2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 637,26 28,35% 15,49 19,88 12.668,72

94216 SINAPI 9.1.3  TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 814,91 28,35% 255,18 327,52 266.899,32

PS-011 SORRISO 9.1.4 CUMEEIRA METÁLICA EM CHAPA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA E=0,05 mm, INCLUSIVE IÇAMENTO M 36,38 28,35% 68,32 87,68 3.189,79

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Camila Diel Bobrzyk
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94213 SINAPI 9.1.5
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (FECHAMENTO

LATERAL)
M2 18,19 28,35% 84,97 109,05 1.983,61

425.517,47

10.0 ESQUADRIAS

10.1 PORTAS

91338 SINAPI 10.1.1
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019 (P1 CONFORME PROJETO)
M2 4,68 28,35% 962,64 1.235,54 5.782,32

91338 SINAPI 10.1.2
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019 (P2 CONFORME PROJETO)
M2 16,80 28,35% 962,64 1.235,54 20.757,07

PS-012 SORRISO 10.1.3

PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA LISA Nº 18, COM REQUADROS EM METALON 5X5CM, REVESTIMENTO RESISTENTE A

IMPACTOS, COM FECHADURA TARGETA LIVRE/OCUPADO, DOBRADIÇA DE FERRO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE FOSCO -

CONFORME DETALHE P3 - 80X160 CM

UN 15,00 28,35% 2.221,88 2.851,78 42.776,70

10.2 JANELAS

94573 SINAPI 10.2.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CONFORME

PROJETO J1 E J2-E.

M2 38,4 28,35% 574,38 737,21 28.308,86

102181 SINAPI 10.2.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (CONFORME J2) M2 7,68 28,35% 413,85 531,17 4.079,38

101965 SINAPI 10.2.4
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020
M 43,20 28,35% 102,79 131,93 5.699,37

10.3 GRADIL DAS CONDENSADORAS 0,00

99861 SINAPI 10.3.1 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 25,60 28,35% 476,86 612,04 15.668,22

100724 SINAPI 10.3.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 25,60 28,35% 9,08 11,65 298,24

123.370,16

11.0 CONTRAPISOS, PISOS E SOLEIRAS

11.1 CONTRAPISO ARMADO

96622 SINAPI 11.1.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 35,10 28,35% 114,71 147,23 5.167,77

97113 SINAPI 11.1.2 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M2 702,00 28,35% 2,17 2,78 1.951,56

PS-008 SINAPI 11.1.3
 CONCRETAGEM DE PISO OU SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA ATÉ 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017
M3 49,14 28,35% 576,36 739,75 36.351,31

97088 SINAPI 11.1.4 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 KG 1.038,96 28,35% 20,35 26,11 27.127,24

92884 SINAPI 11.1.5 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 M2 196,81 28,35% 16,59 21,29 4.190,08

11.2 ACABAMENTOS

101752 SINAPI 11.2.1  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 669,43 28,35% 35,06 44,99 30.117,65

104.905,61

12.0 PINTURA

12.1 PAREDES INTERNAS 

88485 SINAPI 12.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 667,20 28,35% 1,57 2,01 1.341,07

88497 SINAPI 12.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 667,20 28,35% 11,13 14,28 9.527,61

88489 SINAPI 12.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 667,20 28,35% 11,44 14,68 9.794,49

12.2 PAREDES EXTERNAS 0,00

88485 SINAPI 12.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 391,64 28,35% 1,57 2,01 787,19

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%
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96135 SINAPI 12.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 391,64 28,35% 20,04 25,72 10.072,98

88489 SINAPI 12.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 590,86 28,35% 11,44 14,68 8.673,82

40.197,16

13.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

13.1 REGISTROS E CONEXÕES

94497 SINAPI 13.1.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 28,35% 72,12 92,56 370,24

94495 SINAPI 13.1.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECI

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 28,35% 51,72 66,38 66,38

94498 SINAPI 13.1.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECI

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 28,35% 91,92 117,97 353,91

94499 SINAPI 13.1.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 28,35% 162,56 208,64 417,28

89985 SINAPI 13.1.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 7,00 28,35% 48,63 62,41 436,87

99635 SINAPI 13.1.6
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2019
UN 14,00 28,35% 168,84 216,70 3.033,80

89596 SINAPI 13.1.7
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 18,00 28,35% 9,64 12,37 222,66

89610 SINAPI 13.1.8
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 28,35% 18,54 23,79 47,58

89570 SINAPI 13.1.9
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 28,35% 10,74 13,78 55,12

89613 SINAPI 13.1.10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UM 4,00 28,35% 27,34 35,09 140,36

89436 SINAPI 13.1.11
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 28,35% 5,56 7,13 14,26

PS-181 SORRISO 13.1.12 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø32 MM X25MM UN 2,00 28,35% 6,21 7,97 15,94

PS-182 SORRISO 13.1.13 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø75 MM X60MM UN 4,00 28,35% 21,37 27,42 109,68

PS-183 SINAPI 13.1.14 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø60 MM X32MM UN 2,00 28,35% 16,03 20,57 41,14

SUBTOTAL
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PS-184 SINAPI 13.1.15 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø50 MM X25MM UN 3,00 28,35% 9,43 12,10 36,30

89481 SINAPI 13.1.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00 28,35% 3,71 4,76 71,40

89492 SINAPI 13.1.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 28,35% 5,94 7,62 7,62

89501 SINAPI 13.1.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 28,35% 11,92 15,29 61,16

89505 SINAPI 13.1.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 28,35% 32,03 41,11 82,22

89522 SINAPI 13.1.20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 2,00 28,35% 26,41 33,89 67,78

89356 SINAPI 13.1.21 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 33,00 28,35% 15,61 20,03 660,99

89357 SINAPI 13.1.22 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 5,98 28,35% 22,70 29,13 174,19

89449 SINAPI 13.1.23 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 14,76 28,35% 15,42 19,79 292,10

89450 SINAPI 13.1.24 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 14,70 28,35% 25,53 32,76 481,57

89451 SINAPI 13.1.25 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 23,00 28,35% 42,31 54,30 1.248,90

89617 SINAPI 13.1.26 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UM 6,00 28,35% 5,47 7,02 42,12

89620 SINAPI 13.1.27 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 28,35% 9,48 12,16 12,16

89625 SINAPI 13.1.28 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9,00 28,35% 18,91 24,27 218,43

89628 SINAPI 13.1.29 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00 28,35% 40,98 52,59 157,77

89629 SINAPI 13.1.30 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UM 2,00 28,35% 76,18 97,77 195,54

89622 SINAPI 13.1.31
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014
UN 6,00 28,35% 11,45 14,69 88,14

89630 SINAPI 13.1.32
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014
UN 4,00 28,35% 65,77 84,41 337,64

89366 SINAPI 13.1.33
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7,00 28,35% 13,00 16,68 116,76

90373 SINAPI 13.1.34
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 11,00 28,35% 11,89 15,26 167,86
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90374 SINAPI 13.1.35
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
UN 3,00 28,35% 18,92 24,28 72,84

13.2 RESERVA PARA "CAIXA D'ÁGUA"

PS-180 SORRISO 13.2.1 CAIXA DÁGUA TIPO :TAÇA METÁLICA 15.000L UN 1,00 28,35% 28.950,00 37.157,32 37.157,32

PS-177 SORRISO 13.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5HP - 220/380V UN 1,00 28,35% 3.320,56 4.261,93 4.261,93

PS-178 SORRISO 13.2.4 QUADRO DE COMANDO BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1 CV UN 2,00 28,35% 1.732,12 2.223,17 4.446,34

PS-176 SORRISO 13.2.5 CASA DE BOMBA (1,5X1,5)M, EM ALVENARIA E CONCRETO UN 1,00 28,35% 16.496,39 21.173,11 21.173,11

102137 SINAPI 13.2.6 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V UNI 1,00 28,35% 59,34 76,16 76,16

94797 SINAPI 13.2.7 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA UNI 1,00 28,35% 45,25 58,07 58,07

30.3 FUNDAÇÃO  DE  ESTRUTURA EM CONCRETO PARA SUPORTE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA TIPO TUBULAR

PS-179 SORRISO 13.2.2 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,00 28,35% 573,35 735,89 735,89

92919 SINAPI 30.3.1
 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 34,80 28,35% 16,00 20,53 714,44

96546 SINAPI 30.3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,81 28,35% 16,47 21,13 312,93

96543 SINAPI 30.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 5,64 28,35% 19,11 24,52 138,29

92778 SINAPI 30.3.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 18,14 28,35% 16,42 21,07 382,20

92775 SINAPI 30.3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 2,24 28,35% 19,14 24,56 55,01

92779 SINAPI 30.3.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 19,57 28,35% 13,94 17,89 350,10

96535 SINAPI 30.3.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017
M2 0,96 28,35% 94,93 121,84 116,96

96539 SINAPI 30.3.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 4,85 28,35% 84,69 108,69 527,14

92413 SINAPI 30.3.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 3,00 28,35% 72,47 93,01 279,03

97086 SINAPI 30.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 M2 2,50 28,35% 78,54 100,80 252,00

92720 SINAPI 30.3.11
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 0,38 28,35% 555,23 712,63 270,79
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92725 SINAPI 30.3.13
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 3,00 28,35% 497,74 638,84 1.916,52

100651 SINAPI 30.3.14
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
M 24,00 28,35% 120,97 155,26 3.726,24

96521 SINAPI 30.3.15
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA.

AF_06/2017
M3 11,91 28,35% 29,40 37,73 449,36

96995 SINAPI 30.3.16 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,90 28,35% 33,62 43,15 427,18

13.3 LOUÇAS E METAIS 

100860 SINAPI 13.3.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 28,35% 79,90 102,55 512,75

100858 SINAPI 13.3.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 28,35% 438,69 563,05 2.252,20

86901 SINAPI 13.3.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 8,00 28,35% 114,51 146,97 1.175,76

86913 SINAPI 13.3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 28,35% 18,96 24,33 194,64

95470 SINAPI 13.3.5
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN 10,00 28,35% 173,08 222,14 2.221,40

PS-026 SINAPI 13.3.6 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 28,35% 92,81 119,12 238,24

95544 SINAPI 13.3.7 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 28,35% 34,15 43,83 438,30

95547 SINAPI 13.3.8
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020 
UN 2,00 28,35% 89,42 114,77 229,54

13.4 ACESSÓRIOS E LOUÇAS PARA BANHEIRO PCDs

PS-022 SORRISO 13.4.1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA COM SENSOR DE PRESENÇA PARA LAVATÓRIO PCD -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 28,35% 790,83 1.015,03 2.030,06

86906 SINAPI 13.4.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI 2,00 28,35% 51,21 65,72 131,44

100849 SINAPI 13.4.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNI 2,00 28,35% 36,33 46,62 93,24

95472 SINAPI 13.4.4
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN 2,00 28,35% 656,48 842,59 1.685,18

99635 SINAPI 13.4.5
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2019
UN 2,00 28,35% 168,84 216,70 433,40

100860 SINAPI 13.4.6 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 28,35% 79,90 102,55 205,10
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

PS-026 SINAPI 13.4.7 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 28,35% 92,81 119,12 238,24

95544 SINAPI 13.4.8 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 28,35% 34,15 43,83 87,66

95547 SINAPI 13.4.9
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020 
UN 2,00 28,35% 89,42 114,77 229,54

13.5 INSTALAÇÕES SANITARIAS 

97902 SINAPI 13.5.1
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 
UM 4,00 28,35% 494,64 634,87 2.539,48

97903 SINAPI 13.5.2
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 
UN 7,00 28,35% 678,86 871,31 6.099,17

PS-186 SINAPI 13.5.3 CAIXA SIFONADA DE PVC, 100X150X50MM UN 2,00 28,35% 70,19 90,08 180,16

PS-185 SINAPI 13.5.4 CAIXA SIFONADA DE PVC, COM GRELHA BRANCA, 150X150X50MM UN 4,00 28,35% 48,45 62,18 248,72

89710 SINAPI 13.5.5
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 5,00 28,35% 10,51 13,48 67,40

89728 SINAPI 13.5.6
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 17,00 28,35% 8,91 11,43 194,31

89748 SINAPI 13.5.7
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 12,00 28,35% 33,92 43,53 522,36

89733 SINAPI 13.5.8
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00 28,35% 16,21 20,80 83,20

89746 SINAPI 13.5.9
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 18,00 28,35% 21,39 27,45 494,10

89732 SINAPI 13.5.10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 14,00 28,35% 10,15 13,02 182,28

89731 SINAPI 13.5.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 9,00 28,35% 9,59 12,30 110,70

89744 SINAPI 13.5.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 28,35% 21,44 27,51 55,02

89724 SINAPI 13.5.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 10,00 28,35% 8,32 10,67 106,70

89861 SINAPI 13.5.14
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 9,00 28,35% 41,85 53,71 483,39

89785 SINAPI 13.5.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 11,00 28,35% 19,87 25,50 280,50

89711 SINAPI 13.5.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 6,00 28,35% 14,58 18,71 112,26

89712 SINAPI 13.5.17
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 32,00 28,35% 22,69 29,12 931,84

89714 SINAPI 13.5.18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 60,00 28,35% 44,67 57,33 3.439,80
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

89784 SINAPI 13.5.19
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 5,00 28,35% 18,27 23,44 117,20

PS-188 SINAPI 13.5.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM UN 4,00 28,35% 15,68 20,12 80,48

13.6 DRENAGEM - AR CONDICIONADO 

89865 SINAPI 13.6.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 43,00 28,35% 9,87 12,66 544,38

89867 SINAPI 13.6.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 
UN 16,00 28,35% 4,81 6,17 98,72

89866 SINAPI 13.6.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 
UN 32,00 28,35% 4,06 5,21 166,72

89440 SINAPI 13.6.4
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 28,35% 6,76 8,67 69,36

97886 SINAPI 13.6.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018
UN 8,00 28,35% 142,74 183,20 1.465,60

118.816,26

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 QUADROS E CAIXAS REDE ELÉTRICA

101875 SINAPI 14.1.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 2,00 28,35% 378,58 485,90 971,80

101879 SINAPI 14.1.2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA

24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 1,00 28,35% 550,55 706,63 706,63

101880 SINAPI 14.1.3
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA

30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 1,00 28,35% 633,35 812,90 812,90

91937 SINAPI 14.1.4 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 89,00 28,35% 7,47 9,58 852,62

91939 SINAPI 14.1.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 32,00 28,35% 18,79 24,11 771,52

91940 SINAPI 14.1.6
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 21,00 28,35% 10,01 12,84 269,64

91941 SINAPI 14.1.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 18,00 28,35% 6,72 8,62 155,16

97887 SINAPI 14.1.8
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018
UN 3,00 28,35% 226,18 290,30 870,90

14.2 CABOS

91929 SINAPI 14.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
M 2,00 28,35% 6,98 8,95 17,90

92982 SINAPI 14.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
M 30,50 28,35% 16,86 21,63 659,71

92986 SINAPI 14.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
M 45,10 28,35% 36,44 46,77 2.109,32

92990 SINAP 14.2.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
M 180,20 28,35% 70,68 90,71 16.345,94

91926 SINAPI 14.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.997,90 28,35% 3,65 4,68 9.350,17

14.3 DISJUNTORES TIPO DIN

SUBTOTAL
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

93653 SINAPI 14.3.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 13,00 28,35% 9,66 12,39 161,07

93661 SINAPI 14.3.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 16,00 28,35% 49,13 63,05 1.008,80

93668 SINAPI 14.3.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 28,35% 61,46 78,88 157,76

93669 SINAPI 14.3.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 28,35% 63,99 82,13 164,26

14.4 ELETRODUTOS E CONDULETES

91844 SINAPI 14.4.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 312,10 28,35% 4,48 5,75 1.794,57

91855 SINAPI 14.4.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 177,00 28,35% 6,96 8,93 1.580,61

97667 SINAPI 14.4.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 4,50 28,35% 6,20 7,95 35,77

97668 SINAPI 14.4.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 46,70 28,35% 9,44 12,11 565,53

91863 SINAPI 14.4.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 312,10 28,35% 7,84 10,06 3.139,72

93008 SINAPI 14.4.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNI 35,00 28,35% 10,80 13,86 485,10

91879 SINAPI 14.4.8
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 28,35% 5,16 6,62 33,10

14.5 ESCAVAÇÃO E REATERRO

93358 SINAPI 14.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 7,68 28,35% 55,46 71,18 546,66

93382 SINAPI 14.5.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7,68 28,35% 19,80 25,41 195,14

14.6 LUMINÁRIAS

PS-154 SORRISO 14.6.1 LUMINARIA SOBREPOR 2X18W LED UN 79,00 28,35% 95,98 123,19 9.732,01

PS-155 SORRISO 14.6.2 LAMPADA 9W LED BASE E27 UN 10,00 28,35% 56,07 71,96 719,60

14.7 INTERRUPTORES E TOMADAS

91953 SINAPI 14.7.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00 28,35% 17,48 22,43 112,15

91967 SINAPI 14.7.2 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00 28,35% 37,84 48,56 388,48

92008 SINAPI 14.7.3
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 8,00 28,35% 29,61 38,00 304,00

91996 SINAPI 14.7.4
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 8,00 28,35% 20,83 26,73 213,84

91992 SINAPI 14.7.5
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 16,00 28,35% 26,90 34,52 552,32

92001 SINAPI 14.7.6
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 10,00 28,35% 20,02 25,69 256,90

91993 SINAPI 14.7.7
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 16,00 28,35% 28,44 36,50 584,00

56.625,60SUBTOTAL
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA

93358 SINAPI 15.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 11,13 28,35% 55,46 71,18 792,23

93382 SINAPI 15.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 11,13 28,35% 19,80 25,41 282,81

96977 SINAPI 15.3 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 124,00 28,35% 36,87 47,32 5.867,68

96973 SINAPI 15.4 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 75,00 28,35% 42,69 54,79 4.109,25

96985 SINAPI 15.6 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 16,00 28,35% 48,76 62,58 1.001,28

91872 SINAPI 15.7
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 16,00 28,35% 10,80 13,86 221,76

12.275,01

16.0 ACESSIBILIDADE

PS-077 SORRISO 16.1 MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 85X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA UN 1,00 28,35% 1598,05 2.051,09 2.051,09

PS-078 SORRISO 16.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA M2 21,37 28,35% 254,38 326,49 6.977,09

9.028,18

17.0 LIMPEZAS

PS-082 SORRISO 17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 727,59 28,35% 2,20 2,82 2.051,80

2.051,80

18.0 ARQUIBANCADA

87496 SINAPI 18.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 52,83 28,35% 73,51 94,35 4.984,51

94971 SINAPI 18.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_07/2016
M3 0,90 28,35% 365,93 469,67 422,70

92793 SINAPI 18.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 25,20 28,35% 15,03 19,29 486,10

87775 SINAPI 18.4
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 51,88 28,35% 40,28 51,69 2.681,67

PS-155 SORRISO 18.5 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X M2 24,40 28,35% 42,63 54,71 1.334,92

94342 SINAPI 18.6 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 8,63 28,35% 91,51 117,45 1.013,59

91595 SINAPI 18.7 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 KG 23,00 28,35% 13,46 17,27 397,21

94779 SINAPI 18.8
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
M2 21,58 28,35% 34,47 44,24 954,69

12.275,39

19.0 MOVIMENTO DE TERRA

PS-156 SORRISO 19.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 600,00 28,35% 1,23 1,57 942,00

94319 SINAPI 19.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 100,00 28,35% 31,53 40,46 4.046,00

4.988,00

 QUADRA 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL BLOCO EDUCACIONAL: 1.511.162,85R$                                                                                      

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

20.0 ITENS GERAIS

96521 SINAPI 20.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA.

AF_06/2017
M3 123,47 28,35% 29,40 37,73 4.658,52

96525 SINAPI 20.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 32,07 28,35% 26,13 33,53 1.075,30

PS-157 SORRISO 20.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 420,70 28,35% 4,11 5,27 2.217,08

96619 SINAPI 20.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 109,36 28,35% 22,74 29,18 3.191,12

93378 SINAPI 20.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 105,31 28,35% 14,85 19,05 2.006,15

PS-158 SORRISO 20.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M36 M3 70,32 28,35% 3,55 4,55 319,95

97919 SINAPI 20.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_01/2018
TXKM 4.641,25 28,35% 0,49 0,62 2.877,57

PS-159 SORRISO 20.8 EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT UN  3,00 28,35% 2.000,00 2.567,00 7.701,00

PS-160 SORRISO 20.9 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM UN  1,00 28,35% 454,52 583,37 583,37

24.630,06

21.0 CONTRAPISO ARMADO 

PS-161 SORRISO 21.1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 33,60 28,35% 119,42 153,27 5.149,87

PS-162 SORRISO 21.2 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 672,00 28,35% 5,28 6,77 4.549,44

1527 SINAPI 21.3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 47,04 28,35% 481,75 618,32 29.085,77

PS-163 SORRISO 21.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 806,40 28,35% 18,81 24,14 19.466,49

58.251,57

22.0 SAPATAS E VIGAS BALDRAMES

96532 SINAPI 22.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017
M2 256,76 28,35% 134,43 172,54 44.301,37

PS-164 SORRISO 22.2 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 50,23 28,35% 573,35 735,89 36.963,75

96545 SINAPI 22.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 168,90 28,35% 18,15 23,29 3.933,68

96546 SINAPI 22.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 484,90 28,35% 16,47 21,13 10.245,93

96547 SINAPI 22.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 239,50 28,35% 14,04 18,02 4.315,79

96548 SINAPI 22.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.702,17 28,35% 13,55 17,39 29.600,73

96543 SINAPI 22.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 108,76 28,35% 19,11 24,52 2.666,79

132.028,04

23.0 COBERTURA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Camila Diel Bobrzyk
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

100773 SINAPI 23.1
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P
KG 11.873,90 28,35% 17,19 22,06 261.938,23

PS-165 SORRISO 23.2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 274,81 28,35% 15,49 19,88 5.463,22

94213 SINAPI 23.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 1.045,59 28,35% 84,97 109,05 114.021,58

381.423,03

24.0 MURETA

87496 SINAPI 24.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 49,37 28,35% 73,51 94,35 4.658,05

94971 SINAPI 24.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_07/2016
M3 0,99 28,35% 365,93 469,67 464,97

92793 SINAPI 24.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 66,36 28,35% 15,03 19,29 1.280,08

87905 SINAPI 24.4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 204,40 28,35% 6,12 7,85 1.604,54

89173 SINAPI 24.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 204,40 28,35% 25,62 32,88 6.720,67

14.728,31

25.0 PINTURA

88485 SINAPI 25.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 204,40 28,35% 1,57 2,01 410,84

74245/1 SINAPI 25.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 2758C) M2 49,37 28,35% 12,43 15,95 787,45

72815 SINAPI 25.3 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 19,75 28,35% 42,91 55,07 1.087,63

74245/1 SINAPI 25.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 2758C) M2 687,80 28,35% 12,43 15,95 10.970,41

 74245/1 SINAPI 25.5 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 49,37 28,35% 12,43 15,95 787,45

100743 SINAPI 25.6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 372,57 28,35% 6,75 8,66 3.226,45

17.270,23

26.0 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL 

90092 SINAPI 26.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 54,86 28,35% 3,66 4,69 257,29

89580 SINAPI 26.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_12/2014
M 45,00 28,35% 76,36 98,00 4.410,00

PS-166 SORRISO 26.3
GRELHA DE FERRO, LARG+32CM, COM VERGALHÕES 5/8'', ESPAÇAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA DE

FERRO2''X5/16''.
M 40,48 28,35% 289,24 371,23 15.027,39

PS-161 SORRISO 26.4 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 4,96 28,35% 119,42 153,27 760,21

PS-167 SORRISO 26.5 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 5,00 28,35% 423,38 543,40 2.717,00

PS-168 SORRISO 26.6 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 28,35% 507,06 650,81 1.301,62

89855 SINAPI 26.7
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00 28,35% 80,26 103,01 412,04

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 

CREA MT025305 15 de 77



Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

94993 SINAPI 26.8
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 65,12 28,35% 82,25 105,56 6.874,06

31.759,61

27.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS

27.1 QUADROS E CAIXAS REDE ELÉTRICA

101879 SINAPI 27.1.1
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 28,35% 550,55 706,63 706,63

97887 SINAPI 27.1.2
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018
UN 1,00 28,35% 226,18 290,30 290,30

27.2 CABOS

91929 SINAPI 27.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
M 460,00 28,35% 6,98 8,95 4.117,00

91926 SINAPI 27.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 320,00 28,35% 3,65 4,68 1.497,60

27.3 DISJUNTORES TIPO DIN 0,00

93653 SINAPI 27.3.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 28,35% 9,66 12,39 12,39

93654 SINAPI 27.3.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 28,35% 10,06 12,91 12,91

93660 SINAPI 27.3.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00 28,35% 48,32 62,01 310,05

93661 SINAPI 27.3.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 28,35% 49,13 63,05 63,05

93664 SINAPI 27.3.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 28,35% 52,80 67,76 67,76

27.4 ELETRODUTOS E CONDULETES

91859 SINAPI 27.4.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00 28,35% 7,52 9,65 28,95

91864 SINAPI 27.4.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00 28,35% 10,25 13,15 394,50

91871 SINAPI 27.4.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00 28,35% 8,39 10,76 1.614,00

95795 SINAPI 27.4.4
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 20,00 28,35% 23,23 29,81 596,20

95816 SINAPI 27.4.5
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
M 1,00 28,35% 23,08 29,62 29,62

95782 SINAPI 27.4.6
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 2,00 28,35% 24,22 31,08 62,16

95802 SINAPI 27.4.7
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 3,00 28,35% 31,22 40,07 120,21

95779 SINAPI 27.4.8
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 6,00 28,35% 18,82 24,15 144,90

95801 SINAPI 27.4.9
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 10,00 28,35% 27,95 35,87 358,70

91917 SINAPI 27.4.10
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
uni 2,00 28,35% 11,62 14,91 29,82

SUBTOTAL

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 

CREA MT025305 16 de 77



Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

95778 SINAPI 27.4.11
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 8,00 28,35% 20,53 26,35 210,80

27.5 LUMINÁRIAS

97592 SINAPI 27.5.1
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 21,00 28,35% 29,45 37,79 793,59

97600 SINAPI 27.5.2
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE

POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 15,00 28,35% 256,99 329,84 4.947,60

27.6 INTERRUPTORES E TOMADAS

91997 SINAPI 27.6.1
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00 28,35% 22,37 28,71 57,42

91992 SINAPI 27.6.2
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 4,00 28,35% 26,90 34,52 138,08

16.604,24

28.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 

93358 SINAPI 28.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 19,50 28,35% 55,46 71,18 1.388,01

93382 SINAPI 28.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 19,50 28,35% 19,80 25,41 495,49

96977 SINAPI 28.3 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 130,00 28,35% 36,87 47,32 6.151,60

96973 SINAPI 28.4 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 66,00 28,35% 42,69 54,79 3.616,14

96985 SINAPI 28.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 20,00 28,35% 48,76 62,58 1.251,60

91872 SINAPI 28.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 10,00 28,35% 10,80 13,86 138,60

13.041,44

29.0 SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES

PS-169 SORRISO 29.1
TABELA DE BASQUETE COM ARO, CESTA, MADEIRA PINTADA E SUPORTE EM CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE

FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO, DESFORMA.
CJ 1,00 28,35% 5.766,21 7.400,93 7.400,93

PS-171 SORRISO 29.2

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E

FIXAÇÃO

CJ 1,00 28,35% 4.613,83 5.921,85 5.921,85

PS-172 SORRISO 29.3

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA

ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO

E FIXAÇÃO

CJ 1,00 28,35% 2.831,05 3.633,65 3.633,65

102362 SINAPI 29.4

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M2 95,04 28,35% 158,87 203,90 19.378,65

PS-173 SORRISO 29.5  COLOCAÇÃO DE TELA PARA FECHAMENTO EM QUADRA. M2 38,50 28,35% 4,82 6,18 237,93

36.573,01

30.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA

PS-174 SORRISO 30.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 654,02 28,35% 2,20 2,82 1.844,33

1.844,33

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL QUADRA: 745.417,26R$                                                                                         

SUBTOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

31.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA

93358 SINAPI 31.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 45,00 28,35% 55,46 71,18 3.203,10

93382 SINAPI 31.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 45,00 28,35% 19,80 25,41 1.143,45

96977 SINAPI 31.3 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 325,00 28,35% 36,87 47,32 15.379,00

98111 SINAPI 31.4 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 10,00 28,35% 23,40 30,03 300,30

96985 SINAPI 31.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 56,00 28,35% 48,76 62,58 3.504,48

PS-089 SORRISO 31.6 SOLDA EXOTÉRMICA 115 CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 50MM² PARA HASTE DE 5/8" UN 62,00 28,35% 33,62 43,15 2.675,30

PS-090 SORRISO 31.7 CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16 - 70 mm² ref.TEL-560 (pára-raio) UN 10,00 28,35% 43,04 55,24 552,40

PS-091 SORRISO 31.8
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBR. COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25 MM (1"), 30 X 30 X

14 MM, COM NOVE TERMINAIS
UN 1,00 28,35% 439,67 564,31 564,31

PS-092 SORRISO 31.9 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 96,00 28,35% 33,05 42,41 4.071,36

PS-093 SORRISO 31.10 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 840,00 28,35% 5,22 6,69 5.619,60

PS-094 SORRISO 31.11 PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA UN 200,00 28,35% 1,04 1,33 266,00

37.279,30

32.0 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

32.1 EXTINTORES DE INCÊNDIO

101909 SINAPI 32.1.1 EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 28,35% 180,22 231,31 1.156,55

101905 SINAPI 32.1.2 EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8,00 28,35% 159,55 159,55 1.276,40

PS-130 SORRISO 32.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X20CM UN 13,00 28,35% 14,36 18,43 239,59

84665 SINAPI 32.1.5 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 13,00 28,35% 16,62 21,33 277,29

32.2 SINALIZAÇÃO - SAIDA DE EMERGENCIA

PS-131 SORRISO 32.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL

ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE
UN 50,00 28,35% 14,36 18,43 921,50

32.3 SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA

PS-132 SORRISO 32.3.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO UN 4,00 28,35% 79,46 101,98 407,92

PS-133 SORRISO 32.3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA UN 4,00 28,35% 72,77 93,40 373,60

PS-134 SORRISO 32.3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA UN 1,00 28,35% 463,29 594,63 594,63

PS-135 SORRISO 32.3.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A UN 1,00 28,35% 239,55 307,46 307,46

93653 SINAPI 32.3.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 28,35% 9,66 12,39 74,34

91996 SINAPI 32.3.6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 50,00 28,35% 20,83 26,73 1.336,50

91927 SINAPI 32.3.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.250,00 28,35% 4,94 6,34 7.925,00

91940 SINAPI 32.3.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 64,00 28,35% 10,01 12,84 821,76

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

TOTAL INSTALAÇÕES SPDA EDIFICAÇÃO EXISTENTE:

SUBTOTAL

37.279,30R$                                                                                           

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 

CREA MT025305 18 de 77



Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

95750 SINAPI 32.3.9
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 370,00 28,35% 24,92 31,98 11.832,60

PS-136 SORRISO 32.3.10
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
UN 5,00 28,35% 16,33 20,95 104,75

PS-067 SORRISO 32.3.11
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 300,00 28,35% 4,86 6,23 1.869,00

PS-101 SORRISO 32.3.12
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS,

INCLUSO BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 300,00 28,35% 3,62 4,64 1.392,00

PS-137 SORRISO 32.3.13 TAMPA CEGA 1" PLÁSTICA UN 34,00 28,35% 9,88 12,68 431,12

95796 SINAPI 32.3.14
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 84,00 28,35% 29,55 37,92 3.185,28

32.4 SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRANTE

32.4.1 HIDRANTE DE PAREDE

101912 SINAPI 32.4.1.1
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE

INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 28,35% 1.176,30 1.509,78 6.039,12

94499 SINAPI 32.4.1.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 2,00 28,35% 162,56 208,64 417,28

92894 SINAPI 32.4.1.3
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 28,35% 60,81 78,04 78,04

92367 SINAPI 32.4.1.4
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 190,00 28,35% 122,52 157,25 29.877,50

92390 SINAPI 32.4.1.5
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15,00 28,35% 90,45 116,09 1.741,35

92642 SINAPI 32.4.1.6
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 28,35% 123,69 158,75 635,00

PS-138 SORRISO 32.4.1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5HP - 220/380V UN 1,00 28,35% 3.320,56 4.261,93 4.261,93

PS-139 SORRISO 32.4.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5HP UN 1,00 28,35% 1.594,36 2.046,36 2.046,36

PS-140 SORRISO 32.4.1.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO

DA BOMBA DO HIDRANTE
UN 4,00 28,35% 90,14 115,69 462,76

PS-010 SORRISO 32.4.1.10
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 20,00 28,35% 15,49 19,88 397,60

32.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA

97599 SINAPI 32.5.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR UN 50,00 28,35% 22,41 28,76 1.438,00

PS-143 SORRISO 32.5.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÔNOMA COM 2 FAROIS UN 4,00 28,35% 226,80 291,09 1.164,36

83.086,59

83.086,59R$                                                                                           

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI: 2.515.577,05R$                                           

TOTAL DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO:

SUBTOTAL

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 
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Valor unitário Sem BDI Valor Unitário Com BDI Valor Total Valor total ac. % % ac. Faixa

94216 SINAPI 9.1.3

 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 814,91 28,35% 255,18 327,52 266.899,32 266.899,32 10,61% 10,61%
A

100773 SINAPI 23.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P KG 11873,9 28,35% 17,19 22,06 261.938,23 528.837,55 10,41% 21,02%

A

9 SORRISO 9.1.1

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, EM PERFIL ''U'' EM AÇO LAMINADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 5626,54 28,35% 19,5 25,02 140.776,03 669.613,58 5,60% 26,62%
A

94213 SINAPI 23.3

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 1045,59 28,35% 84,97 109,05 114.021,58 783.635,16 4,53% 31,15%
A

2 SORRISO 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1 28,35% 73386,08 94191,03 94.191,03 877.826,19 3,74% 34,90% A

92720 SINAPI 5.1.5

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 122,98 28,35% 555,23 712,63 87.639,23 965.465,42 3,48% 38,38%

A

87485 SINAPI 7.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 M2 740,14 28,35% 74,19 95,22 70.476,13 1.035.941,55 2,80% 41,18%

A

87775 SINAPI 8.1.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 1058,84 28,35% 40,28 51,69 54.731,43 1.090.672,98 2,18% 43,36%

A

92411 SINAPI 5.2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 M2 330,91 28,35% 113,25 145,35 48.097,76 1.138.770,74 1,91% 45,27%

A

96532 SINAPI 22.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 256,76 28,35% 134,43 172,54 44.301,37 1.183.072,11 1,76% 47,03%
A

12 SORRISO 10.1.3

PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA LISA Nº 18, COM REQUADROS EM 

METALON 5X5CM, REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS, COM FECHADURA 

TARGETA LIVRE/OCUPADO, DOBRADIÇA DE FERRO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE 

FOSCO - CONFORME DETALHE P3 - 80X160 CM UN 15 28,35% 2221,88 2851,78 42.776,70 1.225.848,81 1,70% 48,73%

A

96486 SINAPI 8.2.1

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 530,26 28,35% 61,77 79,28 42.039,01 1.267.887,82 1,67% 50,40%
A

180 SORRISO 13.2.1 CAIXA DÁGUA TIPO :TAÇA METÁLICA 15.000L UN 1 28,35% 28950 37157,32 37.157,32 1.305.045,14 1,48% 51,88% A

164 SORRISO 22.2

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 50,23 28,35% 573,35 735,89 36.963,75 1.342.008,89 1,47% 53,35%
A

8 SINAPI 11.1.3

 CONCRETAGEM DE PISO OU SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA ATÉ 10 

CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 M3 49,14 28,35% 576,36 739,75 36.351,31 1.378.360,20 1,45% 54,79%

A

96533 SINAPI 4.1.8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 406,33 28,35% 67,72 86,91 35.314,14 1.413.674,34 1,40% 56,20%

A

101752 SINAPI 11.2.1

 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020 M2 669,43 28,35% 35,06 44,99 30.117,65 1.443.791,99 1,20% 57,39%
A

92367 SINAPI 32.4.1.4

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 190 28,35% 122,52 157,25 29.877,50 1.473.669,49 1,19% 58,58%

A

96548 SINAPI 22.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1702,17 28,35% 13,55 17,39 29.600,73 1.503.270,22 1,18% 59,76%
A

1527 SINAPI 21.3

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 

1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 47,04 28,35% 481,75 618,32 29.085,77 1.532.355,99 1,16% 60,91%

A

94573 SINAPI 10.2.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 CONFORME PROJETO J1 E J2-E. M2 38,4 28,35% 574,38 737,21 28.308,86 1.560.664,85 1,13% 62,04%

A

97088 SINAPI 11.1.4 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 KG 1038,96 28,35% 20,35 26,11 27.127,24 1.587.792,09 1,08% 63,12%
A

5 SORRISO 4.1.5

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 

DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. M 400 28,35% 52,55 67,44 26.976,00 1.614.768,09 1,07% 64,19%

A

Preço (R$) Curva ABC
Código Referência Item Discriminação Unidade Quantidade BDI Incidente
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6 SORRISO 4.1.14

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 36,29 28,35% 568,23 729,32 26.467,02 1.641.235,11 1,05% 65,24%
A

98459 SINAPI 1.4.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (h=1,80m) M2 216 28,35% 80,45 103,25 22.302,00 1.663.537,11 0,89% 66,13% A

95577 SINAPI 4.1.7

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 1071,12 28,35% 15,69 20,13 21.561,64 1.685.098,75 0,86% 66,99%
A

176 SORRISO 13.2.5 CASA DE BOMBA (1,5X1,5)M, EM ALVENARIA E CONCRETO UN 1 28,35% 16496,39 21173,11 21.173,11 1.706.271,86 0,84% 67,83% A

91338 SINAPI 10.1.2

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P2 CONFORME 

PROJETO) M2 16,8 28,35% 962,64 1235,54 20.757,07 1.727.028,93 0,83% 68,65%

A

163 SORRISO 21.4

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 

MALHA 15X15CM M2 806,4 28,35% 18,81 24,14 19.466,49 1.746.495,42 0,77% 69,43%
A

102362 SINAPI 29.4

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M2 95,04 28,35% 158,87 203,9 19.378,65 1.765.874,07 0,77% 70,20%

A

92720 SINAPI 5.2.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 25,81 28,35% 555,23 712,63 18.392,98 1.784.267,05 0,73% 70,93%

A

96546 SINAPI 4.1.12

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 842,8 28,35% 16,47 21,13 17.808,36 1.802.075,41 0,71% 71,64%
A

92990 SINAP 14.2.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 180,2 28,35% 70,68 90,71 16.345,94 1.818.421,35 0,65% 72,29%
A

93393 SINAPI 8.1.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014 M2 378,59 28,35% 33,32 42,76 16.188,50 1.834.609,85 0,64% 72,93%

A

99861 SINAPI 10.3.1

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 25,6 28,35% 476,86 612,04 15.668,22 1.850.278,07 0,62% 73,55%
A

96977 SINAPI 31.3

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 325 28,35% 36,87 47,32 15.379,00 1.865.657,07 0,61% 74,16%
A

166 SORRISO 26.3

GRELHA DE FERRO, LARG+32CM, COM VERGALHÕES 5/8'', ESPAÇAMENTO=4CM, 

COM REQUADRO EM BARRA CHATA DE FERRO2''X5/16''. M 40,48 28,35% 289,24 371,23 15.027,39 1.880.684,46 0,60% 74,76%

A

87527 SINAPI 8.1.1

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 378,59 28,35% 28 35,93 13.602,73 1.894.287,19 0,54% 75,30%

A

10 SORRISO 9.1.2

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 

AR-COMPRIMIDO). M2 637,26 28,35% 15,49 19,88 12.668,72 1.906.955,91 0,50% 75,81%

A

95750 SINAPI 32.3.9

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 370 28,35% 24,92 31,98 11.832,60 1.918.788,51 0,47% 76,28%

A

87905 SINAPI 8.1.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1480,28 28,35% 6,12 7,85 11.620,19 1.930.408,70 0,46% 76,74%

A

92778 SINAPI 5.2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 539,5 28,35% 16,42 21,07 11.367,26 1.941.775,96 0,45% 77,19%

A

74245/1 SINAPI 25.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 2758C) M2 687,8 28,35% 12,43 15,95 10.970,41 1.952.746,37 0,44% 77,63%
A

96532 SINAPI 4.1.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 59,4 28,35% 134,43 172,54 10.248,87 1.962.995,24 0,41% 78,03%
A

96546 SINAPI 22.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 484,9 28,35% 16,47 21,13 10.245,93 1.973.241,17 0,41% 78,44%
A

96135 SINAPI 12.2.2

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 391,64 28,35% 20,04 25,72 10.072,98 1.983.314,15 0,40% 78,84%
A

88489 SINAPI 12.1.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 667,2 28,35% 11,44 14,68 9.794,49 1.993.108,64 0,39% 79,23%
A

154 SORRISO 14.6.1 LUMINARIA SOBREPOR 2X18W LED UN 79 28,35% 95,98 123,19 9.732,01 2.002.840,65 0,39% 79,62% A

96543 SINAPI 4.1.9

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 393,4 28,35% 19,11 24,52 9.646,16 2.012.486,81 0,38% 80,00%
A
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88497 SINAPI 12.1.2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 667,2 28,35% 11,13 14,28 9.527,61 2.022.014,42 0,38% 80,38%
B

91926 SINAPI 14.2.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1997,9 28,35% 3,65 4,68 9.350,17 2.031.364,59 0,37% 80,75%

B

92778 SINAPI 5.1.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. KG 434,8 28,35% 16,42 21,07 9.161,23 2.040.525,82 0,36% 81,12%

B

88489 SINAPI 12.2.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 590,86 28,35% 11,44 14,68 8.673,82 2.049.199,64 0,34% 81,46%
B

91927 SINAPI 32.3.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1250 28,35% 4,94 6,34 7.925,00 2.057.124,64 0,32% 81,78%

B

159 SORRISO 20.8 EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT UN  3 28,35% 2000 2567 7.701,00 2.064.825,64 0,31% 82,08% B

169 SORRISO 29.1

TABELA DE BASQUETE COM ARO, CESTA, MADEIRA PINTADA E SUPORTE EM 

CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, 

LANÇAMENTO, DESFORMA. CJ 1 28,35% 5766,21 7400,93 7.400,93 2.072.226,57 0,29% 82,38%

B

4 SORRISO 4.1.2

CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,91 28,35% 573,35 735,89 7.292,66 2.079.519,23 0,29% 82,67%
B

92775 SINAPI 5.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 293,4 28,35% 19,14 24,56 7.205,90 2.086.725,13 0,29% 82,95%

B

95584 SINAPI 4.1.6

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 KG 322,79 28,35% 17,11 21,96 7.088,46 2.093.813,59 0,28% 83,23%
B

78 SORRISO 16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, 

DIRECIONAL/ALERTA M2 21,37 28,35% 254,38 326,49 6.977,09 2.100.790,68 0,28% 83,51%
B

94993 SINAPI 26.8

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016 M2 65,12 28,35% 82,25 105,56 6.874,06 2.107.664,74 0,27% 83,78%

B

96547 SINAPI 4.1.13

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 373,8 28,35% 14,04 18,02 6.735,87 2.114.400,61 0,27% 84,05%
B

89173 SINAPI 24.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 204,4 28,35% 25,62 32,88 6.720,67 2.121.121,28 0,27% 84,32%

B

93187 SINAPI 7.1.2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 m 73,2 28,35% 67,42 86,53 6.333,99 2.127.455,27 0,25% 84,57%
B

99059 SINAPI 1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

(Perímetro das edificações) M 135,4 28,35% 36,12 46,36 6.277,14 2.133.732,41 0,25% 84,82%

B

96977 SINAPI 28.3

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 130 28,35% 36,87 47,32 6.151,60 2.139.884,01 0,24% 85,07%
B

97903 SINAPI 13.5.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018 UN 7 28,35% 678,86 871,31 6.099,17 2.145.983,18 0,24% 85,31%

B

92779 SINAPI 5.2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 337,9 28,35% 13,94 17,89 6.045,03 2.152.028,21 0,24% 85,55%

B

101912 SINAPI 32.4.1.1

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 

2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 

2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 28,35% 1176,3 1509,78 6.039,12 2.158.067,33 0,24% 85,79%

B

156 SINAPI 1.4.1

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MÊS 8 28,35% 585 750,84 6.006,72 2.164.074,05 0,24% 86,03%
B

171 SORRISO 29.2

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER 

COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - 

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO CJ 1 28,35% 4613,83 5921,85 5.921,85 2.169.995,90 0,24% 86,26%

B

96977 SINAPI 15.3

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 124 28,35% 36,87 47,32 5.867,68 2.175.863,58 0,23% 86,50%
B

91338 SINAPI 10.1.1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P1 CONFORME 

PROJETO) M2 4,68 28,35% 962,64 1235,54 5.782,32 2.181.645,90 0,23% 86,73%

B

93197 SINAPI 7.1.3

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 73,2 28,35% 61,2 78,55 5.749,86 2.187.395,76 0,23% 86,95%
B
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101965 SINAPI 10.2.4

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 43,2 28,35% 102,79 131,93 5.699,37 2.193.095,13 0,23% 87,18%

B

93 SORRISO 31.10 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 840 28,35% 5,22 6,69 5.619,60 2.198.714,73 0,22% 87,40%
B

165 SORRISO 23.2

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 

AR-COMPRIMIDO). M2 274,81 28,35% 15,49 19,88 5.463,22 2.204.177,95 0,22% 87,62%

B

96622 SINAPI 11.1.1

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 35,1 28,35% 114,71 147,23 5.167,77 2.209.345,72 0,21% 87,83%
B

7 SORRISO 6.1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS M2 406,33 28,35% 9,9 12,7 5.160,39 2.214.506,11 0,21% 88,03%
B

161 SORRISO 21.1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 33,6 28,35% 119,42 153,27 5.149,87 2.219.655,98 0,20% 88,24% B

87496 SINAPI 18.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 M2 52,83 28,35% 73,51 94,35 4.984,51 2.224.640,49 0,20% 88,43%

B

97600 SINAPI 27.5.2

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 15 28,35% 256,99 329,84 4.947,60 2.229.588,09 0,20% 88,63%

B

1 SORRISO 1.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 12,5 28,35% 307,2 394,29 4.928,62 2.234.516,71 0,20% 88,83%

B

157 SINAPI 1.4.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MÊS 8 28,35% 457,03 586,59 4.692,72 2.239.209,43 0,19% 89,01%
B

96521 SINAPI 20.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 123,47 28,35% 29,4 37,73 4.658,52 2.243.867,95 0,19% 89,20%
B

87496 SINAPI 24.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 M2 49,37 28,35% 73,51 94,35 4.658,05 2.248.526,00 0,19% 89,38%

B

162 SORRISO 21.2

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 672 28,35% 5,28 6,77 4.549,44 2.253.075,44 0,18% 89,56%
B

178 SORRISO 13.2.4 QUADRO DE COMANDO BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1 CV UN 2 28,35% 1732,12 2223,17 4.446,34 2.257.521,78 0,18% 89,74% B

89580 SINAPI 26.2

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 45 28,35% 76,36 98 4.410,00 2.261.931,78 0,18% 89,92%

B

96543 SINAPI 4.1.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 179,7 28,35% 19,11 24,52 4.406,24 2.266.338,02 0,18% 90,09%
B

96547 SINAPI 22.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 239,5 28,35% 14,04 18,02 4.315,79 2.270.653,81 0,17% 90,26%
B

177 SORRISO 13.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5HP - 220/380V UN 1 28,35% 3320,56 4261,93 4.261,93 2.274.915,74 0,17% 90,43% B

138 SORRISO 32.4.1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5HP - 220/380V UN 1 28,35% 3320,56 4261,93 4.261,93 2.279.177,67 0,17% 90,60% B

92884 SINAPI 11.1.5 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 M2 196,81 28,35% 16,59 21,29 4.190,08 2.283.367,75 0,17% 90,77%
B

91929 SINAPI 27.2.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 460 28,35% 6,98 8,95 4.117,00 2.287.484,75 0,16% 90,93%
B

96973 SINAPI 15.4

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 75 28,35% 42,69 54,79 4.109,25 2.291.594,00 0,16% 91,10%
B

102181 SINAPI 10.2.2

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P (CONFORME J2) M2 7,68 28,35% 413,85 531,17 4.079,38 2.295.673,38 0,16% 91,26%
B

92 SORRISO 31.9 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 96 28,35% 33,05 42,41 4.071,36 2.299.744,74 0,16% 91,42%
B

94319 SINAPI 19.2

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 M3 100 28,35% 31,53 40,46 4.046,00 2.303.790,74 0,16% 91,58%
B

96545 SINAPI 22.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 168,9 28,35% 18,15 23,29 3.933,68 2.307.724,42 0,16% 91,74%
B

92775 SINAPI 5.1.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 156,3 28,35% 19,14 24,56 3.838,72 2.311.563,14 0,15% 91,89%

B

96121 SINAPI 8.2.2

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_05/2017 M 374,35 28,35% 7,83 10,04 3.758,47 2.315.321,61 0,15% 92,04%
B

100651 SINAPI 30.3.14

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 M 24 28,35% 120,97 155,26 3.726,24 2.319.047,85 0,15% 92,19%

B

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 

CREA MT025305 23



172 SORRISO 29.3

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE 

DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE 

VIDRO - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO CJ 1 28,35% 2831,05 3633,65 3.633,65 2.322.681,50 0,14% 92,33%

B

96973 SINAPI 28.4

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 66 28,35% 42,69 54,79 3.616,14 2.326.297,64 0,14% 92,48%
B

96985 SINAPI 31.5

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 UN 56 28,35% 48,76 62,58 3.504,48 2.329.802,12 0,14% 92,62%
B

89714 SINAPI 13.5.18

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 M 60 28,35% 44,67 57,33 3.439,80 2.333.241,92 0,14% 92,75%

B

100743 SINAPI 25.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  

(POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 372,57 28,35% 6,75 8,66 3.226,45 2.336.468,37 0,13% 92,88%

B

93358 SINAPI 31.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016 M3 45 28,35% 55,46 71,18 3.203,10 2.339.671,47 0,13% 93,01%
B

96619 SINAPI 20.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 109,36 28,35% 22,74 29,18 3.191,12 2.342.862,59 0,13% 93,13%
B

11 SORRISO 9.1.4

CUMEEIRA METÁLICA EM CHAPA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA E=0,05 mm, 

INCLUSIVE IÇAMENTO M 36,38 28,35% 68,32 87,68 3.189,79 2.346.052,38 0,13% 93,26%
B

95796 SINAPI 32.3.14

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 84 28,35% 29,55 37,92 3.185,28 2.349.237,66 0,13% 93,39%

B

91863 SINAPI 14.4.5

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 312,1 28,35% 7,84 10,06 3.139,72 2.352.377,38 0,12% 93,51%

B

99635 SINAPI 13.1.6

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 14 28,35% 168,84 216,7 3.033,80 2.355.411,18 0,12% 93,63%
B

92777 SINAPI 5.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 129,5 28,35% 18,14 23,28 3.014,76 2.358.425,94 0,12% 93,75%

B

97919 SINAPI 20.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 TXKM 4641,25 28,35% 0,49 0,62 2.877,57 2.361.303,51 0,11% 93,87%
B

96545 SINAPI 4.1.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 123,1 28,35% 18,15 23,29 2.866,99 2.364.170,50 0,11% 93,98%
B

96995 SINAPI 3.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 63,29 28,35% 33,62 43,15 2.730,96 2.366.901,46 0,11% 94,09% B

167 SORRISO 26.5 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 5 28,35% 423,38 543,4 2.717,00 2.369.618,46 0,11% 94,20% B

87775 SINAPI 18.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 51,88 28,35% 40,28 51,69 2.681,67 2.372.300,13 0,11% 94,30%

B

89 SORRISO 31.6

SOLDA EXOTÉRMICA 115 CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO 

DE 50MM² PARA HASTE DE 5/8" UN 62 28,35% 33,62 43,15 2.675,30 2.374.975,43 0,11% 94,41%
B

96521 SINAPI 3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 70,9 28,35% 29,4 37,73 2.675,05 2.377.650,48 0,11% 94,52%
B

96543 SINAPI 22.7

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 108,76 28,35% 19,11 24,52 2.666,79 2.380.317,27 0,11% 94,62%
B

97902 SINAPI 13.5.1

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018 UM 4 28,35% 494,64 634,87 2.539,48 2.382.856,75 0,10% 94,72%

B

96544 SINAPI 4.1.10

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 104,1 28,35% 18,76 24,07 2.505,68 2.385.362,43 0,10% 94,82%
B

96545 SINAPI 4.1.11

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 106,2 28,35% 18,15 23,29 2.473,39 2.387.835,82 0,10% 94,92%
B

100858 SINAPI 13.3.2

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 28,35% 438,69 563,05 2.252,20 2.390.088,02 0,09% 95,01%
C

95470 SINAPI 13.3.5

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 10 28,35% 173,08 222,14 2.221,40 2.392.309,42 0,09% 95,10%

C

157 SORRISO 20.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 420,7 28,35% 4,11 5,27 2.217,08 2.394.526,50 0,09% 95,19%
C

92986 SINAPI 14.2.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 45,1 28,35% 36,44 46,77 2.109,32 2.396.635,82 0,08% 95,27%
C

82 SORRISO 17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 727,59 28,35% 2,2 2,82 2.051,80 2.398.687,62 0,08% 95,35% C

77 SORRISO 16.1

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 85X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA UN 1 28,35% 1598,05 2051,09 2.051,09 2.400.738,71 0,08% 95,43%
C
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139 SORRISO 32.4.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5HP UN 1 28,35% 1594,36 2046,36 2.046,36 2.402.785,07 0,08% 95,52%
C

96619 SINAPI 3.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (Sapatas e vigas baldrames) M2 69,58 28,35% 22,74 29,18 2.030,34 2.404.815,41 0,08% 95,60%

C

22 SORRISO 13.4.1

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

COM SENSOR DE PRESENÇA PARA LAVATÓRIO PCD -– FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 2 28,35% 790,83 1015,03 2.030,06 2.406.845,47 0,08% 95,68%

C

93378 SINAPI 20.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 105,31 28,35% 14,85 19,05 2.006,15 2.408.851,62 0,08% 95,76%

C

94213 SINAPI 9.1.5

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (FECHAMENTO LATERAL) M2 18,19 28,35% 84,97 109,05 1.983,61 2.410.835,23 0,08% 95,84%
C

97113 SINAPI 11.1.2

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017 M2 702 28,35% 2,17 2,78 1.951,56 2.412.786,79 0,08% 95,91%
C

92725 SINAPI 30.3.13

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015 M3 3 28,35% 497,74 638,84 1.916,52 2.414.703,31 0,08% 95,99%

C

67 SORRISO 32.3.11

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 

CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 300 28,35% 4,86 6,23 1.869,00 2.416.572,31 0,07% 96,06%
C

174 SORRISO 30.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 654,02 28,35% 2,2 2,82 1.844,33 2.418.416,64 0,07% 96,14% C

91844 SINAPI 14.4.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 312,1 28,35% 4,48 5,75 1.794,57 2.420.211,21 0,07% 96,21%

C

92390 SINAPI 32.4.1.5

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 15 28,35% 90,45 116,09 1.741,35 2.421.952,56 0,07% 96,28%

C

95472 SINAPI 13.4.4

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 2 28,35% 656,48 842,59 1.685,18 2.423.637,74 0,07% 96,35%

C

3 SORRISO 3.1

 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 

400 KG) M3 283,76 28,35% 4,59 5,89 1.671,34 2.425.309,08 0,07% 96,41%
C

91871 SINAPI 27.4.3

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 150 28,35% 8,39 10,76 1.614,00 2.426.923,08 0,06% 96,48%

C

87905 SINAPI 24.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 204,4 28,35% 6,12 7,85 1.604,54 2.428.527,62 0,06% 96,54%

C

91855 SINAPI 14.4.2

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 177 28,35% 6,96 8,93 1.580,61 2.430.108,23 0,06% 96,60%

C

91926 SINAPI 27.2.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 320 28,35% 3,65 4,68 1.497,60 2.431.605,83 0,06% 96,66%

C

97886 SINAPI 13.6.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 

M. AF_05/2018 UN 8 28,35% 142,74 183,2 1.465,60 2.433.071,43 0,06% 96,72%

C

97599 SINAPI 32.5.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 CR UN 50 28,35% 22,41 28,76 1.438,00 2.434.509,43 0,06% 96,78%
C

101 SORRISO 32.3.12

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS, INCLUSO BUCHA DE NYLON 

SEM ABA S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 300 28,35% 3,62 4,64 1.392,00 2.435.901,43 0,06% 96,83%

C

93358 SINAPI 28.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016 M3 19,5 28,35% 55,46 71,18 1.388,01 2.437.289,44 0,06% 96,89%
C

88485 SINAPI 12.1.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 667,2 28,35% 1,57 2,01 1.341,07 2.438.630,51 0,05% 96,94%
C

91996 SINAPI 32.3.6

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 50 28,35% 20,83 26,73 1.336,50 2.439.967,01 0,05% 96,99%
C

155 SORRISO 18.5 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X M2 24,4 28,35% 42,63 54,71 1.334,92 2.441.301,93 0,05% 97,05%
C
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168 SORRISO 26.6 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2 28,35% 507,06 650,81 1.301,62 2.442.603,55 0,05% 97,10% C

92793 SINAPI 24.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 66,36 28,35% 15,03 19,29 1.280,08 2.443.883,63 0,05% 97,15%
C

101905 SINAPI 32.1.2

EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     

COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8 28,35% 159,55 159,55 1.276,40 2.445.160,03 0,05% 97,20%
C

96985 SINAPI 28.5

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 UN 20 28,35% 48,76 62,58 1.251,60 2.446.411,63 0,05% 97,25%
C

89451 SINAPI 13.1.25

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 23 28,35% 42,31 54,3 1.248,90 2.447.660,53 0,05% 97,30%
C

93188 SINAPI 7.1.4

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 m 17,7 28,35% 54,68 70,18 1.242,18 2.448.902,71 0,05% 97,35%
C

86901 SINAPI 13.3.3

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 8 28,35% 114,51 146,97 1.175,76 2.450.078,47 0,05% 97,40%
C

143 SORRISO 32.5.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÔNOMA COM 2 FAROIS UN 4 28,35% 226,8 291,09 1.164,36 2.451.242,83 0,05% 97,44% C

101909 SINAPI 32.1.1 EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 28,35% 180,22 231,31 1.156,55 2.452.399,38 0,05% 97,49%
C

93382 SINAPI 31.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 45 28,35% 19,8 25,41 1.143,45 2.453.542,83 0,05% 97,53%
C

72815 SINAPI 25.3 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 19,75 28,35% 42,91 55,07 1.087,63 2.454.630,46 0,04% 97,58% C

96525 SINAPI 20.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 

COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 32,07 28,35% 26,13 33,53 1.075,30 2.455.705,76 0,04% 97,62%
C

94342 SINAPI 18.6

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 M3 8,63 28,35% 91,51 117,45 1.013,59 2.456.719,35 0,04% 97,66%
C

93661 SINAPI 14.3.2

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 16 28,35% 49,13 63,05 1.008,80 2.457.728,15 0,04% 97,70%
C

96985 SINAPI 15.6

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 UN 16 28,35% 48,76 62,58 1.001,28 2.458.729,43 0,04% 97,74%
C

101875 SINAPI 14.1.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 28,35% 378,58 485,9 971,80 2.459.701,23 0,04% 97,78%

C

94779 SINAPI 18.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 

3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO). AF_11/2014 M2 21,58 28,35% 34,47 44,24 954,69 2.460.655,92 0,04% 97,82%

C

156 SORRISO 19.1

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 600 28,35% 1,23 1,57 942,00 2.461.597,92 0,04% 97,85%
C

92411 SINAPI 5.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 M2 6,42 28,35% 113,25 145,35 933,14 2.462.531,06 0,04% 97,89%

C

89712 SINAPI 13.5.17

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 M 32 28,35% 22,69 29,12 931,84 2.463.462,90 0,04% 97,93%

C

131 SORRISO 32.2.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA 

DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE UN 50 28,35% 14,36 18,43 921,50 2.464.384,40 0,04% 97,96%

C

97887 SINAPI 14.1.8

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 

M. AF_05/2018 UN 3 28,35% 226,18 290,3 870,90 2.465.255,30 0,03% 98,00%

C

91937 SINAPI 14.1.4

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 89 28,35% 7,47 9,58 852,62 2.466.107,92 0,03% 98,03%
C

91940 SINAPI 32.3.8

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 64 28,35% 10,01 12,84 821,76 2.466.929,68 0,03% 98,07%
C

101880 SINAPI 14.1.3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 28,35% 633,35 812,9 812,90 2.467.742,58 0,03% 98,10%

C

97592 SINAPI 27.5.1

 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 21 28,35% 29,45 37,79 793,59 2.468.536,17 0,03% 98,13%
C

93358 SINAPI 15.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016 M3 11,13 28,35% 55,46 71,18 792,23 2.469.328,40 0,03% 98,16%
C

74245/1 SINAPI 25.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 2758C) M2 49,37 28,35% 12,43 15,95 787,45 2.470.115,85 0,03% 98,19%
C

 74245/1 SINAPI 25.5 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 49,37 28,35% 12,43 15,95 787,45 2.470.903,30 0,03% 98,22% C

88485 SINAPI 12.2.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 391,64 28,35% 1,57 2,01 787,19 2.471.690,49 0,03% 98,26%
C
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91939 SINAPI 14.1.5

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 32 28,35% 18,79 24,11 771,52 2.472.462,01 0,03% 98,29%
C

161 SORRISO 26.4 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 4,96 28,35% 119,42 153,27 760,21 2.473.222,22 0,03% 98,32% C

179 SORRISO 13.2.2

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1 28,35% 573,35 735,89 735,89 2.473.958,11 0,03% 98,35%
C

155 SORRISO 14.6.2 LAMPADA 9W LED BASE E27 UN 10 28,35% 56,07 71,96 719,60 2.474.677,71 0,03% 98,37% C

92919 SINAPI 30.3.1

 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 34,8 28,35% 16 20,53 714,44 2.475.392,15 0,03% 98,40%

C

101879 SINAPI 14.1.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 28,35% 550,55 706,63 706,63 2.476.098,78 0,03% 98,43%

C

101879 SINAPI 27.1.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 28,35% 550,55 706,63 706,63 2.476.805,41 0,03% 98,46%

C

89356 SINAPI 13.1.21

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 33 28,35% 15,61 20,03 660,99 2.477.466,40 0,03% 98,49%
C

92982 SINAPI 14.2.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,5 28,35% 16,86 21,63 659,71 2.478.126,11 0,03% 98,51%
C

92642 SINAPI 32.4.1.6

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4 28,35% 123,69 158,75 635,00 2.478.761,11 0,03% 98,54%

C

92776 SINAPI 5.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25,1 28,35% 18,8 24,12 605,41 2.479.366,52 0,02% 98,56%

C

95795 SINAPI 27.4.4

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 20 28,35% 23,23 29,81 596,20 2.479.962,72 0,02% 98,58%

C

134 SORRISO 32.3.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM 

BATERIA UN 1 28,35% 463,29 594,63 594,63 2.480.557,35 0,02% 98,61%
C

91993 SINAPI 14.7.7

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 16 28,35% 28,44 36,5 584,00 2.481.141,35 0,02% 98,63%
C

160 SORRISO 20.9

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA 

DE 10KM ATE 20KM UN  1 28,35% 454,52 583,37 583,37 2.481.724,72 0,02% 98,65%
C

97668 SINAPI 14.4.4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 46,7 28,35% 9,44 12,11 565,53 2.482.290,25 0,02% 98,68%
C

91 SORRISO 31.8

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBR. COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E 

INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25 MM (1"), 30 X 30 X 14 MM, COM NOVE 

TERMINAIS UN 1 28,35% 439,67 564,31 564,31 2.482.854,56 0,02% 98,70%

C

90 SORRISO 31.7

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 

16 - 70 mm² ref.TEL-560 (pára-raio) UN 10 28,35% 43,04 55,24 552,40 2.483.406,96 0,02% 98,72%
C

91992 SINAPI 14.7.5

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 16 28,35% 26,9 34,52 552,32 2.483.959,28 0,02% 98,74%
C

93358 SINAPI 14.5.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016 M3 7,68 28,35% 55,46 71,18 546,66 2.484.505,94 0,02% 98,76%
C

89865 SINAPI 13.6.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 43 28,35% 9,87 12,66 544,38 2.485.050,32 0,02% 98,79%
C

96539 SINAPI 30.3.8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 4,85 28,35% 84,69 108,69 527,14 2.485.577,46 0,02% 98,81%

C

89748 SINAPI 13.5.7

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 12 28,35% 33,92 43,53 522,36 2.486.099,82 0,02% 98,83%

C

100860 SINAPI 13.3.1

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5 28,35% 79,9 102,55 512,75 2.486.612,57 0,02% 98,85%
C

93382 SINAPI 28.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 19,5 28,35% 19,8 25,41 495,49 2.487.108,06 0,02% 98,87%
C

89746 SINAPI 13.5.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 18 28,35% 21,39 27,45 494,10 2.487.602,16 0,02% 98,89%

C

92793 SINAPI 18.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 25,2 28,35% 15,03 19,29 486,10 2.488.088,26 0,02% 98,91%
C

93008 SINAPI 14.4.7

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNI 35 28,35% 10,8 13,86 485,10 2.488.573,36 0,02% 98,93%
C
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89861 SINAPI 13.5.14

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 9 28,35% 41,85 53,71 483,39 2.489.056,75 0,02% 98,95%

C

89450 SINAPI 13.1.24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 14,7 28,35% 25,53 32,76 481,57 2.489.538,32 0,02% 98,96%
C

92779 SINAPI 5.1.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 M2 26,7 28,35% 13,94 17,89 477,66 2.490.015,98 0,02% 98,98%

C

94971 SINAPI 24.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,99 28,35% 365,93 469,67 464,97 2.490.480,95 0,02% 99,00%
C

140 SORRISO 32.4.1.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, 

BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE UN 4 28,35% 90,14 115,69 462,76 2.490.943,71 0,02% 99,02%

C

96521 SINAPI 30.3.15

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 11,91 28,35% 29,4 37,73 449,36 2.491.393,07 0,02% 99,04%
C

95544 SINAPI 13.3.7

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 10 28,35% 34,15 43,83 438,30 2.491.831,37 0,02% 99,06%
C

89985 SINAPI 13.1.5

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 7 28,35% 48,63 62,41 436,87 2.492.268,24 0,02% 99,07%

C

99635 SINAPI 13.4.5

 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 2 28,35% 168,84 216,7 433,40 2.492.701,64 0,02% 99,09%
C

137 SORRISO 32.3.13 TAMPA CEGA 1" PLÁSTICA UN 34 28,35% 9,88 12,68 431,12 2.493.132,76 0,02% 99,11% C

96995 SINAPI 30.3.16 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,9 28,35% 33,62 43,15 427,18 2.493.559,94 0,02% 99,12% C

94971 SINAPI 18.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,9 28,35% 365,93 469,67 422,70 2.493.982,64 0,02% 99,14%
C

94499 SINAPI 13.1.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FOR

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 28,35% 162,56 208,64 417,28 2.494.399,92 0,02% 99,16%

C

94499 SINAPI 32.4.1.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 28,35% 162,56 208,64 417,28 2.494.817,20 0,02% 99,17%

C

89855 SINAPI 26.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4 28,35% 80,26 103,01 412,04 2.495.229,24 0,02% 99,19%

C

88485 SINAPI 25.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 204,4 28,35% 1,57 2,01 410,84 2.495.640,08 0,02% 99,21%
C

132 SORRISO 32.3.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO 

QUEBRA VIDRO, COM MARTELO UN 4 28,35% 79,46 101,98 407,92 2.496.048,00 0,02% 99,22%
C

10 SORRISO 32.4.1.10

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 

AR-COMPRIMIDO). M2 20 28,35% 15,49 19,88 397,60 2.496.445,60 0,02% 99,24%

C

91595 SINAPI 18.7

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 

EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 KG 23 28,35% 13,46 17,27 397,21 2.496.842,81 0,02% 99,26%
C

91864 SINAPI 27.4.2

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 30 28,35% 10,25 13,15 394,50 2.497.237,31 0,02% 99,27%

C

91967 SINAPI 14.7.2

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8 28,35% 37,84 48,56 388,48 2.497.625,79 0,02% 99,29%
C

92778 SINAPI 30.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 18,14 28,35% 16,42 21,07 382,20 2.498.007,99 0,02% 99,30%

C

133 SORRISO 32.3.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE 

EMERGÊNCIA UN 4 28,35% 72,77 93,4 373,60 2.498.381,59 0,01% 99,32%
C

94497 SINAPI 13.1.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FOR

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 4 28,35% 72,12 92,56 370,24 2.498.751,83 0,01% 99,33%

C

95801 SINAPI 27.4.9

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 10 28,35% 27,95 35,87 358,70 2.499.110,53 0,01% 99,35%

C
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94498 SINAPI 13.1.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECI

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 3 28,35% 91,92 117,97 353,91 2.499.464,44 0,01% 99,36%

C

92779 SINAPI 30.3.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,57 28,35% 13,94 17,89 350,10 2.499.814,54 0,01% 99,37%

C

89630 SINAPI 13.1.32

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4 28,35% 65,77 84,41 337,64 2.500.152,18 0,01% 99,39%
C

158 SORRISO 20.6

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M36 M3 70,32 28,35% 3,55 4,55 319,95 2.500.472,13 0,01% 99,40%
C

96546 SINAPI 30.3.2

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,81 28,35% 16,47 21,13 312,93 2.500.785,06 0,01% 99,41%
C

93660 SINAPI 27.3.3

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5 28,35% 48,32 62,01 310,05 2.501.095,11 0,01% 99,42%
C

135 SORRISO 32.3.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 

12V/5A UN 1 28,35% 239,55 307,46 307,46 2.501.402,57 0,01% 99,44%
C

92008 SINAPI 14.7.3

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8 28,35% 29,61 38 304,00 2.501.706,57 0,01% 99,45%
C

98111 SINAPI 31.4

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 10 28,35% 23,4 30,03 300,30 2.502.006,87 0,01% 99,46%
C

100724 SINAPI 10.3.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 25,6 28,35% 9,08 11,65 298,24 2.502.305,11 0,01% 99,47%

C

89449 SINAPI 13.1.23

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 14,76 28,35% 15,42 19,79 292,10 2.502.597,21 0,01% 99,48%
C

97887 SINAPI 27.1.2

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 

M. AF_05/2018 UN 1 28,35% 226,18 290,3 290,30 2.502.887,51 0,01% 99,50%

C

93382 SINAPI 15.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 11,13 28,35% 19,8 25,41 282,81 2.503.170,32 0,01% 99,51%
C

89785 SINAPI 13.5.15

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 11 28,35% 19,87 25,5 280,50 2.503.450,82 0,01% 99,52%

C

92413 SINAPI 30.3.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 3 28,35% 72,47 93,01 279,03 2.503.729,85 0,01% 99,53%

C

84665 SINAPI 32.1.5 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 13 28,35% 16,62 21,33 277,29 2.504.007,14 0,01% 99,54%
C

92720 SINAPI 30.3.11

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,38 28,35% 555,23 712,63 270,79 2.504.277,93 0,01% 99,55%

C

91940 SINAPI 14.1.6

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21 28,35% 10,01 12,84 269,64 2.504.547,57 0,01% 99,56%
C

94 SORRISO 31.11 PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA UN 200 28,35% 1,04 1,33 266,00 2.504.813,57 0,01% 99,57% C

90092 SINAPI 26.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 

M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 54,86 28,35% 3,66 4,69 257,29 2.505.070,86 0,01% 99,58%

C

92001 SINAPI 14.7.6

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10 28,35% 20,02 25,69 256,90 2.505.327,76 0,01% 99,59%
C

97086 SINAPI 30.3.10

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 M2 2,5 28,35% 78,54 100,8 252,00 2.505.579,76 0,01% 99,60%
C

185 SINAPI 13.5.4 CAIXA SIFONADA DE PVC, COM GRELHA BRANCA, 150X150X50MM UN 4 28,35% 48,45 62,18 248,72 2.505.828,48 0,01% 99,61% C

130 SORRISO 32.1.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 

20X20CM UN 13 28,35% 14,36 18,43 239,59 2.506.068,07 0,01% 99,62%
C

26 SINAPI 13.3.6 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2 28,35% 92,81 119,12 238,24 2.506.306,31 0,01% 99,63%
C

26 SINAPI 13.4.7 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2 28,35% 92,81 119,12 238,24 2.506.544,55 0,01% 99,64%
C

173 SORRISO 29.5  COLOCAÇÃO DE TELA PARA FECHAMENTO EM QUADRA. M2 38,5 28,35% 4,82 6,18 237,93 2.506.782,48 0,01% 99,65% C
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98525 SINAPI 1.2

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018 (Área do terreno) M2 727,59 28,35% 0,25 0,32 232,82 2.507.015,30 0,01% 99,66%

C

95547 SINAPI 13.3.8

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 28,35% 89,42 114,77 229,54 2.507.244,84 0,01% 99,67%
C

95547 SINAPI 13.4.9

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 28,35% 89,42 114,77 229,54 2.507.474,38 0,01% 99,68%
C

89596 SINAPI 13.1.7

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 18 28,35% 9,64 12,37 222,66 2.507.697,04 0,01% 99,69%

C

91872 SINAPI 15.7

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 16 28,35% 10,8 13,86 221,76 2.507.918,80 0,01% 99,70%

C

89625 SINAPI 13.1.28

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9 28,35% 18,91 24,27 218,43 2.508.137,23 0,01% 99,70%
C

91996 SINAPI 14.7.4

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8 28,35% 20,83 26,73 213,84 2.508.351,07 0,01% 99,71%
C

95778 SINAPI 27.4.11

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 8 28,35% 20,53 26,35 210,80 2.508.561,87 0,01% 99,72%

C

100860 SINAPI 13.4.6

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 28,35% 79,9 102,55 205,10 2.508.766,97 0,01% 99,73%
C

89629 SINAPI 13.1.30

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UM 2 28,35% 76,18 97,77 195,54 2.508.962,51 0,01% 99,74%
C

93382 SINAPI 14.5.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7,68 28,35% 19,8 25,41 195,14 2.509.157,65 0,01% 99,74%
C

86913 SINAPI 13.3.4

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8 28,35% 18,96 24,33 194,64 2.509.352,29 0,01% 99,75%
C

96525 SINAPI 3.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 

COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 5,8 28,35% 26,13 33,53 194,47 2.509.546,76 0,01% 99,76%
C

89728 SINAPI 13.5.6

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 17 28,35% 8,91 11,43 194,31 2.509.741,07 0,01% 99,77%

C

89732 SINAPI 13.5.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 14 28,35% 10,15 13,02 182,28 2.509.923,35 0,01% 99,78%

C

186 SINAPI 13.5.3 CAIXA SIFONADA DE PVC, 100X150X50MM UN 2 28,35% 70,19 90,08 180,16 2.510.103,51 0,01% 99,78% C

89357 SINAPI 13.1.22

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 5,98 28,35% 22,7 29,13 174,19 2.510.277,70 0,01% 99,79%
C

90373 SINAPI 13.1.34

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 11 28,35% 11,89 15,26 167,86 2.510.445,56 0,01% 99,80%

C

89866 SINAPI 13.6.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 32 28,35% 4,06 5,21 166,72 2.510.612,28 0,01% 99,80%
C

93669 SINAPI 14.3.4

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 28,35% 63,99 82,13 164,26 2.510.776,54 0,01% 99,81%
C

93653 SINAPI 14.3.1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 13 28,35% 9,66 12,39 161,07 2.510.937,61 0,01% 99,82%
C

89628 SINAPI 13.1.29

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3 28,35% 40,98 52,59 157,77 2.511.095,38 0,01% 99,82%
C

93668 SINAPI 14.3.3

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 28,35% 61,46 78,88 157,76 2.511.253,14 0,01% 99,83%
C

91941 SINAPI 14.1.7

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 18 28,35% 6,72 8,62 155,16 2.511.408,30 0,01% 99,83%
C

95779 SINAPI 27.4.8

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 6 28,35% 18,82 24,15 144,90 2.511.553,20 0,01% 99,84%

C

89613 SINAPI 13.1.10

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UM 4 28,35% 27,34 35,09 140,36 2.511.693,56 0,01% 99,85%

C

91872 SINAPI 28.6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 10 28,35% 10,8 13,86 138,60 2.511.832,16 0,01% 99,85%

C

96543 SINAPI 30.3.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 5,64 28,35% 19,11 24,52 138,29 2.511.970,45 0,01% 99,86%
C
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91992 SINAPI 27.6.2

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4 28,35% 26,9 34,52 138,08 2.512.108,53 0,01% 99,86%
C

86906 SINAPI 13.4.2

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UNI 2 28,35% 51,21 65,72 131,44 2.512.239,97 0,01% 99,87%
C

95802 SINAPI 27.4.7

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 3 28,35% 31,22 40,07 120,21 2.512.360,18 0,00% 99,87%

C

89784 SINAPI 13.5.19

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5 28,35% 18,27 23,44 117,20 2.512.477,38 0,00% 99,88%

C

96535 SINAPI 30.3.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,96 28,35% 94,93 121,84 116,96 2.512.594,34 0,00% 99,88%
C

89366 SINAPI 13.1.33

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 7 28,35% 13 16,68 116,76 2.512.711,10 0,00% 99,89%

C

89711 SINAPI 13.5.16

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 M 6 28,35% 14,58 18,71 112,26 2.512.823,36 0,00% 99,89%

C

91953 SINAPI 14.7.1

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5 28,35% 17,48 22,43 112,15 2.512.935,51 0,00% 99,89%
C

89731 SINAPI 13.5.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 9 28,35% 9,59 12,3 110,70 2.513.046,21 0,00% 99,90%

C

182 SORRISO 13.1.13 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø75 MM X60MM UN 4 28,35% 21,37 27,42 109,68 2.513.155,89 0,00% 99,90%
C

89724 SINAPI 13.5.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 10 28,35% 8,32 10,67 106,70 2.513.262,59 0,00% 99,91%

C

136 SORRISO 32.3.10

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 5 28,35% 16,33 20,95 104,75 2.513.367,34 0,00% 99,91%

C

89867 SINAPI 13.6.2

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 16 28,35% 4,81 6,17 98,72 2.513.466,06 0,00% 99,92% C

100849 SINAPI 13.4.3

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 UNI 2 28,35% 36,33 46,62 93,24 2.513.559,30 0,00% 99,92%
C

89622 SINAPI 13.1.31

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6 28,35% 11,45 14,69 88,14 2.513.647,44 0,00% 99,92%
C

95544 SINAPI 13.4.8

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 2 28,35% 34,15 43,83 87,66 2.513.735,10 0,00% 99,93%
C

89733 SINAPI 13.5.8

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4 28,35% 16,21 20,8 83,20 2.513.818,30 0,00% 99,93%

C

89505 SINAPI 13.1.19

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 28,35% 32,03 41,11 82,22 2.513.900,52 0,00% 99,93%
C

188 SINAPI 13.5.20

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, 

DN 50MM UN 4 28,35% 15,68 20,12 80,48 2.513.981,00 0,00% 99,94%
C

92894 SINAPI 32.4.1.3

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 28,35% 60,81 78,04 78,04 2.514.059,04 0,00% 99,94%

C

102137 SINAPI 13.2.6 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V UNI 1 28,35% 59,34 76,16 76,16 2.514.135,20 0,00% 99,94% C

93653 SINAPI 32.3.5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6 28,35% 9,66 12,39 74,34 2.514.209,54 0,00% 99,95%
C

90374 SINAPI 13.1.35

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN 3 28,35% 18,92 24,28 72,84 2.514.282,38 0,00% 99,95%

C

89481 SINAPI 13.1.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15 28,35% 3,71 4,76 71,40 2.514.353,78 0,00% 99,95%
C

89440 SINAPI 13.6.4

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8 28,35% 6,76 8,67 69,36 2.514.423,14 0,00% 99,95%
C

89522 SINAPI 13.1.20

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 2 28,35% 26,41 33,89 67,78 2.514.490,92 0,00% 99,96%

C

93664 SINAPI 27.3.5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 28,35% 52,8 67,76 67,76 2.514.558,68 0,00% 99,96%
C
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89710 SINAPI 13.5.5

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5 28,35% 10,51 13,48 67,40 2.514.626,08 0,00% 99,96%

C

94495 SINAPI 13.1.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECI

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1 28,35% 51,72 66,38 66,38 2.514.692,46 0,00% 99,96%

C

93661 SINAPI 27.3.4

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 28,35% 49,13 63,05 63,05 2.514.755,51 0,00% 99,97%
C

95782 SINAPI 27.4.6

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 2 28,35% 24,22 31,08 62,16 2.514.817,67 0,00% 99,97%

C

89501 SINAPI 13.1.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4 28,35% 11,92 15,29 61,16 2.514.878,83 0,00% 99,97%
C

94797 SINAPI 13.2.7

TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1" FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE AGUA UNI 1 28,35% 45,25 58,07 58,07 2.514.936,90 0,00% 99,97%
C

91997 SINAPI 27.6.1

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 28,35% 22,37 28,71 57,42 2.514.994,32 0,00% 99,98%
C

89570 SINAPI 13.1.9

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4 28,35% 10,74 13,78 55,12 2.515.049,44 0,00% 99,98%

C

89744 SINAPI 13.5.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 28,35% 21,44 27,51 55,02 2.515.104,46 0,00% 99,98%

C

92775 SINAPI 30.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2,24 28,35% 19,14 24,56 55,01 2.515.159,47 0,00% 99,98%

C

89610 SINAPI 13.1.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM X 2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 UN 2 28,35% 18,54 23,79 47,58 2.515.207,05 0,00% 99,99%

C

89617 SINAPI 13.1.26

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UM 6 28,35% 5,47 7,02 42,12 2.515.249,17 0,00% 99,99%
C

183 SINAPI 13.1.14 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø60 MM X32MM UN 2 28,35% 16,03 20,57 41,14 2.515.290,31 0,00% 99,99%
C

184 SINAPI 13.1.15 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø50 MM X25MM UN 3 28,35% 9,43 12,1 36,30 2.515.326,61 0,00% 99,99%
C

97667 SINAPI 14.4.3

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 4,5 28,35% 6,2 7,95 35,77 2.515.362,38 0,00% 99,99%
C

91879 SINAPI 14.4.8

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5 28,35% 5,16 6,62 33,10 2.515.395,48 0,00% 99,99%

C

91917 SINAPI 27.4.10

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 uni 2 28,35% 11,62 14,91 29,82 2.515.425,30 0,00% 99,99%

C

95816 SINAPI 27.4.5

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM 

(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 M 1 28,35% 23,08 29,62 29,62 2.515.454,92 0,00% 100,00%
C

91859 SINAPI 27.4.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3 28,35% 7,52 9,65 28,95 2.515.483,87 0,00% 100,00%

C

91929 SINAPI 14.2.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2 28,35% 6,98 8,95 17,90 2.515.501,77 0,00% 100,00%
C

181 SORRISO 13.1.12 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø32 MM X25MM UN 2 28,35% 6,21 7,97 15,94 2.515.517,71 0,00% 100,00%
C

89436 SINAPI 13.1.11

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 28,35% 5,56 7,13 14,26 2.515.531,97 0,00% 100,00%

C

93654 SINAPI 27.3.2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 28,35% 10,06 12,91 12,91 2.515.544,88 0,00% 100,00%
C

93653 SINAPI 27.3.1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 28,35% 9,66 12,39 12,39 2.515.557,27 0,00% 100,00%
C

89620 SINAPI 13.1.27

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 28,35% 9,48 12,16 12,16 2.515.569,43 0,00% 100,00%
C

89492 SINAPI 13.1.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 28,35% 5,94 7,62 7,62 2.515.577,05 0,00% 100,00%
C
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FAIXA CORTE

Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05 Data: 05/03/2021 A 30,00%
Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22 BDI Serviços: 28,35% B 60,00%

Local: Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT C 100,00%

Área de ampliação: 1.405,96 m² Referência:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI 

Incidente

Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total FAIXA

1 89492
SINAPI 13.1.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 28,35% 5,94 7,62 7,62 7,62 0,00% 0,00%

2 89620
SINAPI 13.1.27

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 28,35% 9,48 12,16 12,16 19,78 0,00% 0,00%

3 93653
SINAPI 27.3.1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 28,35% 9,66 12,39 12,39 32,17 0,00% 0,00%

4 93654
SINAPI 27.3.2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 28,35% 10,06 12,91 12,91 45,08 0,00% 0,00%

5 89436

SINAPI 13.1.11

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 

1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 UN 2 28,35% 5,56 7,13 14,26 59,34 0,00% 0,00%

6 181 SORRISO 13.1.12 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø32 MM X25MM UN 2 28,35% 6,21 7,97 15,94 75,28 0,00% 0,00%

7 91929
SINAPI 14.2.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2 28,35% 6,98 8,95 17,90 93,18 0,00% 0,00%

8 91859
SINAPI 27.4.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3 28,35% 7,52 9,65 28,95 122,13 0,00% 0,00%

9 95816
SINAPI 27.4.5

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 M 1 28,35% 23,08 29,62 29,62 151,75 0,01% 0,00%

10 91917

SINAPI 27.4.10
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
uni 2 28,35% 11,86 15,22 30,44 182,19 0,01% 0,00%

11 91879
SINAPI 14.4.8

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5 28,35% 5,16 6,62 33,10 215,29 0,01% 0,00%

12 97667
SINAPI 14.4.3

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 M 4,5 28,35% 6,20 7,95 35,77 251,06 0,01% 0,00%

13 184 SINAPI 13.1.15 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø50 MM X25MM UN 3 28,35% 9,43 12,10 36,30 287,36 0,01% 0,00%

14 183 SINAPI 13.1.14 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø60 MM X32MM UN 2 28,35% 16,03 20,57 41,14 328,50 0,01% 0,00%

15 89617
SINAPI 13.1.26

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UM 6 28,35% 5,47 7,02 42,12 370,62 0,01% 0,00%

16 89610

SINAPI 13.1.8
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 

2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2 28,35% 18,54 23,79 47,58 418,20 0,02% 0,00%

17 92775

SINAPI 30.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2,24 28,35% 19,14 24,56 55,01 473,21 0,02% 0,00%

18 89744

SINAPI 13.5.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 2 28,35% 21,44 27,51 55,02 528,23 0,02% 0,00%

19 89570

SINAPI 13.1.9
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 

1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4 28,35% 10,74 13,78 55,12 583,35 0,02% 0,00%

20 91997
SINAPI 27.6.1

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 28,35% 22,37 28,71 57,42 640,77 0,03% 0,00%

21 94797
SINAPI 13.2.7

TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 

AGUA UNI 1 28,35% 45,25 58,07 58,07 698,84 0,03% 0,00%

22 89501
SINAPI 13.1.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4 28,35% 11,92 15,29 61,16 760,00 0,03% 0,00%

23 95782
SINAPI 27.4.6

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 2 28,35% 24,22 31,08 62,16 822,16 0,03% 0,00%

24 93661
SINAPI 27.3.4

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 28,35% 49,13 63,05 63,05 885,21 0,04% 0,00%

25 94495

SINAPI 13.1.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECI

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 28,35% 51,72 66,38 66,38 951,59 0,04% 0,00%

26 89710
SINAPI 13.5.5

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5 28,35% 10,51 13,48 67,40 1.018,99 0,04% 0,00%

27 93664
SINAPI 27.3.5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 28,35% 52,80 67,76 67,76 1.086,75 0,04% 0,00%

28 89522
SINAPI 13.1.20

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 2 28,35% 26,41 33,89 67,78 1.154,53 0,05% 0,00%

29 89440
SINAPI 13.6.4

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8 28,35% 6,76 8,67 69,36 1.223,89 0,05% 0,00%

30 89481
SINAPI 13.1.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15 28,35% 3,71 4,76 71,40 1.295,29 0,05% 0,00%

31 90374

SINAPI 13.1.35

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2015 UN 3 28,35% 18,92 24,28 72,84 1.368,13 0,05% 0,00%

32 102137 SINAPI 13.2.6 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V UNI 1 28,35% 59,34 76,16 76,16 1.444,29 0,06% 0,00%

Valor estimado final:

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga
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33 92894

SINAPI 32.4.1.3
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 28,35% 60,81 78,04 78,04 1.522,33 0,06% 0,00%

34 188
SINAPI 13.5.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM

UN 4 28,35% 15,68 20,12 80,48 1.602,81 0,06% 0,00%

35 89505
SINAPI 13.1.19

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 28,35% 32,03 41,11 82,22 1.685,03 0,07% 0,00%

36 89733

SINAPI 13.5.8

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4 28,35% 16,21 20,80 83,20 1.768,23 0,07% 0,00%

37 95544
SINAPI 13.4.8

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 2 28,35% 34,15 43,83 87,66 1.855,89 0,07% 0,00%

38 89622
SINAPI 13.1.31

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6 28,35% 11,45 14,69 88,14 1.944,03 0,08% 0,00%

39 100849
SINAPI 13.4.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UNI 2 28,35% 36,33 46,62 93,24 2.037,27 0,08% 0,00%

40

74130/00

1
SINAPI 32.3.5

Disjuntor termomagnético unipolar padrão  Tipo DIN 10A, 240 V - fornecimento e 

instalação UN 6 28,35% 12,33 15,82 94,92 2.132,19 0,08% 0,00%

41 89867
SINAPI 13.6.2

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 16 28,35% 4,81 6,17 98,72 2.230,91 0,09% 0,00%

42 136

SORRISO 32.3.10

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 5 28,35% 16,33 20,95 104,75 2.335,66 0,09% 0,00%

43 89724

SINAPI 13.5.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 10 28,35% 8,32 10,67 106,70 2.442,36 0,10% 0,00%

44 182 SORRISO 13.1.13 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø75 MM X60MM UN 4 28,35% 21,37 27,42 109,68 2.552,04 0,10% 0,00%

45 89731

SINAPI 13.5.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 9 28,35% 9,59 12,30 110,70 2.662,74 0,11% 0,00%

46 91953
SINAPI 14.7.1

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5 28,35% 17,48 22,43 112,15 2.774,89 0,11% 0,00%

47 89711

SINAPI 13.5.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 6 28,35% 14,58 18,71 112,26 2.887,15 0,11% 0,00%

48 89366

SINAPI 13.1.33
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7 28,35% 13,00 16,68 116,76 3.003,91 0,12% 0,00%

49 96535
SINAPI 30.3.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,96 28,35% 94,93 121,84 116,96 3.120,87 0,12% 0,00%

50 89784

SINAPI 13.5.19
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 5 28,35% 18,27 23,44 117,20 3.238,07 0,13% 0,00%

51 95802
SINAPI 27.4.7

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 

(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 3 28,35% 31,22 40,07 120,21 3.358,28 0,13% 0,00%

52 186 SINAPI 13.5.3 CAIXA SIFONADA DE PVC, 100X150X50MM UN 2 28,35% 48,45 62,18 124,36 3.482,64 0,14% 0,00%

53 86906
SINAPI 13.4.2

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UNI 2 28,35% 51,21 65,72 131,44 3.614,08 0,14% 0,01%

54 91992
SINAPI 27.6.2

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4 28,35% 26,90 34,52 138,08 3.752,16 0,15% 0,01%

55 96543
SINAPI 30.3.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 5,64 28,35% 19,11 24,52 138,29 3.890,45 0,15% 0,01%

56 91872

SINAPI 28.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 10 28,35% 10,80 13,86 138,60 4.029,05 0,16% 0,01%

57 89613

SINAPI 13.1.10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 

2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UM 4 28,35% 27,34 35,09 140,36 4.169,41 0,17% 0,01%

58 95779
SINAPI 27.4.8

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 6 28,35% 18,82 24,15 144,90 4.314,31 0,17% 0,01%

59 91941
SINAPI 14.1.7

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 18 28,35% 6,72 8,62 155,16 4.469,47 0,18% 0,01%

60 93668
SINAPI 14.3.3

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 28,35% 61,46 78,88 157,76 4.627,23 0,18% 0,01%

61 89628
SINAPI 13.1.29

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3 28,35% 40,98 52,59 157,77 4.785,00 0,19% 0,01%

62 93653
SINAPI 14.3.1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 13 28,35% 9,66 12,39 161,07 4.946,07 0,20% 0,01%

63 93669
SINAPI 14.3.4

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 28,35% 63,99 82,13 164,26 5.110,33 0,20% 0,01%

64 89866
SINAPI 13.6.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 32 28,35% 4,06 5,21 166,72 5.277,05 0,21% 0,01%

65 90373

SINAPI 13.1.34
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 11 28,35% 11,89 15,26 167,86 5.444,91 0,22% 0,01%

66 89357
SINAPI 13.1.22

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 5,98 28,35% 22,70 29,13 174,19 5.619,10 0,22% 0,01%

67 89732

SINAPI 13.5.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 14 28,35% 10,15 13,02 182,28 5.801,38 0,23% 0,01%

FAIXA A



68 89728

SINAPI 13.5.6

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 17 28,35% 8,91 11,43 194,31 5.995,69 0,24% 0,01%

69 96525
SINAPI 3.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-

ESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 5,8 28,35% 26,13 33,53 194,47 6.190,16 0,25% 0,01%

70 86913
SINAPI 13.3.4

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8 28,35% 18,96 24,33 194,64 6.384,80 0,25% 0,01%

71 93382 SINAPI 14.5.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7,68 28,35% 19,80 25,41 195,14 6.579,94 0,26% 0,01%

72 89629
SINAPI 13.1.30

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UM 2 28,35% 76,18 97,77 195,54 6.775,48 0,27% 0,01%

73 100860
SINAPI 13.4.6

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 28,35% 79,90 102,55 205,10 6.980,58 0,28% 0,01%

74 95778
SINAPI 27.4.11

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 8 28,35% 20,53 26,35 210,80 7.191,38 0,29% 0,01%

75 91996
SINAPI 14.7.4

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8 28,35% 20,83 26,73 213,84 7.405,22 0,29% 0,01%

76 37401 SINAPI 13.3.6 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2 28,35% 84,77 108,80 217,60 7.622,82 0,30% 0,01%

77 37401 SINAPI 13.4.7 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2 28,35% 84,77 108,80 217,60 7.840,42 0,31% 0,01%

78 89625
SINAPI 13.1.28

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9 28,35% 18,91 24,27 218,43 8.058,85 0,32% 0,01%

79 91872

SINAPI 15.7
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 16 28,35% 10,80 13,86 221,76 8.280,61 0,33% 0,01%

80 89596

SINAPI 13.1.7
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 18 28,35% 9,64 12,37 222,66 8.503,27 0,34% 0,01%

81 95547
SINAPI 13.3.8

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 28,35% 89,42 114,77 229,54 8.732,81 0,35% 0,01%

82 95547
SINAPI 13.4.9

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 28,35% 89,42 114,77 229,54 8.962,35 0,36% 0,01%

83 98525

SINAPI 1.2

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

(Área do terreno) M2 727,59 28,35% 0,25 0,32 232,82 9.195,17 0,37% 0,01%

84 173 SORRISO 29.5  COLOCAÇÃO DE TELA PARA FECHAMENTO EM QUADRA. M2 38,5 28,35% 4,82 6,18 237,93 9.433,10 0,37% 0,01%

85 130
SORRISO 32.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X20CM

UN 13 28,35% 14,36 18,43 239,59 9.672,69 0,38% 0,01%

86 185 SINAPI 13.5.4 CAIXA SIFONADA DE PVC, COM GRELHA BRANCA, 150X150X50MM UN 4 28,35% 48,45 62,18 248,72 9.921,41 0,39% 0,01%

87 97086
SINAPI 30.3.10

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 M2 2,5 28,35% 78,54 100,80 252,00 10.173,41 0,40% 0,01%

88 92001
SINAPI 14.7.6

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10 28,35% 20,02 25,69 256,90 10.430,31 0,41% 0,01%

89 90092

SINAPI 26.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 54,86 28,35% 3,66 4,69 257,29 10.687,60 0,42% 0,01%

90 94 SORRISO 31.11 PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA UN 200 28,35% 1,04 1,33 266,00 10.953,60 0,44% 0,01%

91 91940
SINAPI 14.1.6

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21 28,35% 10,01 12,84 269,64 11.223,24 0,45% 0,01%

92 92720

SINAPI 30.3.11

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,38 28,35% 555,23 712,63 270,79 11.494,03 0,46% 0,01%

93 84665 SINAPI 32.1.5 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 13 28,35% 16,62 21,33 277,29 11.771,32 0,47% 0,01%

94 92413

SINAPI 30.3.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 3 28,35% 72,47 93,01 279,03 12.050,35 0,48% 0,01%

95 89785

SINAPI 13.5.15

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 11 28,35% 19,87 25,50 280,50 12.330,85 0,49% 0,01%

96 93382 SINAPI 15.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 11,13 28,35% 19,80 25,41 282,81 12.613,66 0,50% 0,01%

97 97887

SINAPI 27.1.2
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018
UN 1 28,35% 226,18 290,30 290,30 12.903,96 0,51% 0,01%

98 89449
SINAPI 13.1.23

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 14,76 28,35% 15,42 19,79 292,10 13.196,06 0,52% 0,01%

99 100724

SINAPI 10.3.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 25,6 28,35% 9,08 11,65 298,24 13.494,30 0,54% 0,01%

100 98111
SINAPI 31.4

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 10 28,35% 23,40 30,03 300,30 13.794,60 0,55% 0,01%

101 92008
SINAPI 14.7.3

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8 28,35% 29,61 38,00 304,00 14.098,60 0,56% 0,01%

102 135
SORRISO 32.3.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A

UN 1 28,35% 239,55 307,46 307,46 14.406,06 0,57% 0,01%

103 93660
SINAPI 27.3.3

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5 28,35% 48,32 62,01 310,05 14.716,11 0,58% 0,01%

104 96546
SINAPI 30.3.2

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,81 28,35% 16,47 21,13 312,93 15.029,04 0,60% 0,01%

105 158
SORRISO 20.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M36

M3 70,32 28,35% 3,55 4,55 319,95 15.348,99 0,61% 0,01%

106 89630
SINAPI 13.1.32

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4 28,35% 65,77 84,41 337,64 15.686,63 0,62% 0,01%

FAIXA A



107 92779

SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,57 28,35% 13,94 17,89 350,10 16.036,73 0,64% 0,01%

108 94498

SINAPI 13.1.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECI

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 28,35% 91,92 117,97 353,91 16.390,64 0,65% 0,01%

109 95801
SINAPI 27.4.9

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 10 28,35% 27,95 35,87 358,70 16.749,34 0,67% 0,01%

110 94497

SINAPI 13.1.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 28,35% 72,12 92,56 370,24 17.119,58 0,68% 0,01%

111 133
SORRISO 32.3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA

UN 4 28,35% 72,77 93,40 373,60 17.493,18 0,70% 0,01%

112 92778

SINAPI 30.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 18,14 28,35% 16,42 21,07 382,20 17.875,38 0,71% 0,02%

113 91967
SINAPI 14.7.2

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8 28,35% 37,84 48,56 388,48 18.263,86 0,73% 0,02%

114 91864

SINAPI 27.4.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30 28,35% 10,25 13,15 394,50 18.658,36 0,74% 0,02%

115 91595
SINAPI 18.7

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 

EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 KG 23 28,35% 13,46 17,27 397,21 19.055,57 0,76% 0,02%

116 132
SORRISO 32.3.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA 

VIDRO, COM MARTELO UN 4 28,35% 79,46 101,98 407,92 19.463,49 0,77% 0,02%

117 88485
SINAPI 25.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 204,4 28,35% 1,57 2,01 410,84 19.874,33 0,79% 0,02%

118 89855

SINAPI 26.7
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4 28,35% 80,26 103,01 412,04 20.286,37 0,81% 0,02%

119 94499

SINAPI 13.1.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 28,35% 162,56 208,64 417,28 20.703,65 0,82% 0,02%

120 94499

SINAPI 32.4.1.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 28,35% 162,56 208,64 417,28 21.120,93 0,84% 0,02%

121 10

SORRISO 32.4.1.10
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 20 28,35% 16,46 21,12 422,40 21.543,33 0,86% 0,02%

122 94971
SINAPI 18.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,9 28,35% 365,93 469,67 422,70 21.966,03 0,87% 0,02%

123 96995 SINAPI 30.3.16 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,9 28,35% 33,62 43,15 427,18 22.393,21 0,89% 0,02%

124 137 SORRISO 32.3.13 TAMPA CEGA 1" PLÁSTICA UN 34 28,35% 9,81 12,59 428,06 22.821,27 0,91% 0,02%

125 99635
SINAPI 13.4.5

 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 2 28,35% 168,84 216,70 433,40 23.254,67 0,92% 0,02%

126 89985

SINAPI 13.1.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 7 28,35% 48,63 62,41 436,87 23.691,54 0,94% 0,02%

127 95544
SINAPI 13.3.7

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 10 28,35% 34,15 43,83 438,30 24.129,84 0,96% 0,02%

128 96521
SINAPI 30.3.15

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 11,91 28,35% 29,40 37,73 449,36 24.579,20 0,98% 0,02%

129 94971
SINAPI 24.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,99 28,35% 363,93 467,10 462,42 25.041,62 1,00% 0,02%

130 140

SORRISO 32.4.1.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO 

QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE
UN 4 28,35% 90,14 115,69 462,76 25.504,38 1,01% 0,02%

131 92779

SINAPI 5.1.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 M2 26,7 28,35% 13,94 17,89 477,66 25.982,04 1,03% 0,02%

132 89450
SINAPI 13.1.24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 14,7 28,35% 25,53 32,76 481,57 26.463,61 1,05% 0,02%

133 89861

SINAPI 13.5.14

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 9 28,35% 41,85 53,71 483,39 26.947,00 1,07% 0,02%

134 93008
SINAPI 14.4.7

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNI 35 28,35% 10,80 13,86 485,10 27.432,10 1,09% 0,02%

135 92793
SINAPI 18.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 25,2 28,35% 15,03 19,29 486,10 27.918,20 1,11% 0,02%

136 89746

SINAPI 13.5.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 18 28,35% 21,39 27,45 494,10 28.412,30 1,13% 0,02%

137 93382 SINAPI 28.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 19,5 28,35% 19,80 25,41 495,49 28.907,79 1,15% 0,02%

138 100860
SINAPI 13.3.1

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5 28,35% 79,90 102,55 512,75 29.420,54 1,17% 0,02%
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139 89748

SINAPI 13.5.7

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 12 28,35% 33,92 43,53 522,36 29.942,90 1,19% 0,02%

140 96539

SINAPI 30.3.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 4,85 28,35% 84,69 108,69 527,14 30.470,04 1,21% 0,02%

141 89865
SINAPI 13.6.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 43 28,35% 9,87 12,66 544,38 31.014,42 1,23% 0,02%

142 93358
SINAPI 14.5.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016 M3 7,68 28,35% 55,46 71,18 546,66 31.561,08 1,25% 0,02%

143 91992
SINAPI 14.7.5

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 16 28,35% 26,90 34,52 552,32 32.113,40 1,28% 0,02%

144 90
SORRISO 31.7

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16 - 70 

mm² ref.TEL-560 (pára-raio) UN 10 28,35% 43,04 55,24 552,40 32.665,80 1,30% 0,02%

145 91

SORRISO 31.8
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBR. COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA 

ELETRODUTO DE 25 MM (1"), 30 X 30 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS
UN 1 28,35% 439,67 564,31 564,31 33.230,11 1,32% 0,02%

146 97668
SINAPI 14.4.4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 M 46,7 28,35% 9,44 12,11 565,53 33.795,64 1,34% 0,02%

147 92776

SINAPI 5.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25,1 28,35% 18,09 23,21 582,57 34.378,21 1,37% 0,02%

148 160
SORRISO 20.9

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM 

ATE 20KM UN  1 28,35% 454,52 583,37 583,37 34.961,58 1,39% 0,02%

149 91993
SINAPI 14.7.7

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 16 28,35% 28,44 36,50 584,00 35.545,58 1,41% 0,02%

150 134
SORRISO 32.3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA

UN 1 28,35% 463,29 594,63 594,63 36.140,21 1,44% 0,02%

151 95795
SINAPI 27.4.4

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 20 28,35% 23,23 29,81 596,20 36.736,41 1,46% 0,02%

152 92642

SINAPI 32.4.1.6
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4 28,35% 123,69 158,75 635,00 37.371,41 1,49% 0,03%

153 92982
SINAPI 14.2.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,5 28,35% 16,86 21,63 659,71 38.031,12 1,51% 0,03%

154 89356
SINAPI 13.1.21

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 33 28,35% 15,61 20,03 660,99 38.692,11 1,54% 0,03%

155 101879

SINAPI 14.1.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 28,35% 549,48 705,25 705,25 39.397,36 1,57% 0,03%

156 101879

SINAPI 27.1.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 28,35% 550,55 706,63 706,63 40.103,99 1,59% 0,03%

157 92919

SINAPI 30.3.1
 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 34,8 28,35% 16,00 20,53 714,44 40.818,43 1,62% 0,03%

158 155 SORRISO 14.6.2 LAMPADA 9W LED BASE E27 UN 10 28,35% 56,07 71,96 719,60 41.538,03 1,65% 0,03%

159 179
SORRISO 13.2.2

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1 28,35% 573,35 735,89 735,89 42.273,92 1,68% 0,03%

160 161 SORRISO 26.4 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 4,96 28,35% 119,42 153,27 760,21 43.034,13 1,71% 0,03%

161 91939
SINAPI 14.1.5

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 32 28,35% 18,79 24,11 771,52 43.805,65 1,74% 0,03%

162 88485
SINAPI 12.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 391,64 28,35% 1,57 2,01 787,19 44.592,84 1,77% 0,03%

163 74245/1 SINAPI 25.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 2758C) M2 49,37 28,35% 12,43 15,95 787,45 45.380,29 1,80% 0,03%

164  74245/1 SINAPI 25.5 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 49,37 28,35% 12,43 15,95 787,45 46.167,74 1,84% 0,03%

165 93358
SINAPI 15.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016 M3 11,13 28,35% 55,46 71,18 792,23 46.959,97 1,87% 0,03%

166 97592
SINAPI 27.5.1

 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 21 28,35% 29,45 37,79 793,59 47.753,56 1,90% 0,03%

167 101880

SINAPI 14.1.3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 28,35% 633,35 812,90 812,90 48.566,46 1,93% 0,03%

168 91940
SINAPI 32.3.8

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 64 28,35% 10,01 12,84 821,76 49.388,22 1,96% 0,03%

169 91937
SINAPI 14.1.4

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 89 28,35% 7,47 9,58 852,62 50.240,84 2,00% 0,03%

170 97887

SINAPI 14.1.8
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018
UN 3 28,35% 226,18 290,30 870,90 51.111,74 2,03% 0,03%

171 131
SORRISO 32.2.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE UN 50 28,35% 14,36 18,43 921,50 52.033,24 2,07% 0,04%

172 89712

SINAPI 13.5.17
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 32 28,35% 22,69 29,12 931,84 52.965,08 2,11% 0,04%

173 92411

SINAPI 5.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 M2 6,42 28,35% 113,25 145,35 933,14 53.898,22 2,14% 0,04%

174 156
SORRISO 19.1

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 600 28,35% 1,23 1,57 942,00 54.840,22 2,18% 0,04%

FAIXA A



175 94779

SINAPI 18.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
M2 21,58 28,35% 34,47 44,24 954,69 55.794,91 2,22% 0,04%

176 101875

SINAPI 14.1.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 28,35% 377,65 484,71 969,42 56.764,33 2,26% 0,04%

177 96985
SINAPI 15.6 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 16 28,35% 48,76 62,58 1001,28 57.765,61 2,30% 0,04%

178 93661
SINAPI 14.3.2

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 16 28,35% 49,13 63,05 1008,80 58.774,41 2,34% 0,04%

179 94342
SINAPI 18.6

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_05/2016 M3 8,63 28,35% 91,51 117,45 1013,59 59.788,00 2,38% 0,04%

180 96525
SINAPI 20.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-

ESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 32,07 28,35% 26,13 33,53 1075,30 60.863,30 2,42% 0,04%

181 72815 SINAPI 25.3 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 19,75 28,35% 42,91 55,07 1087,63 61.950,93 2,46% 0,04%

182 93382 SINAPI 31.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 45 28,35% 19,80 25,41 1143,45 63.094,38 2,51% 0,05%

183 101909 SINAPI 32.1.1 EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 28,35% 180,22 231,31 1156,55 64.250,93 2,55% 0,05%

184 143 SORRISO 32.5.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÔNOMA COM 2 FAROIS UN 4 28,35% 225,79 289,8 1159,20 65.410,13 2,60% 0,05%

185 86901
SINAPI 13.3.3

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 8 28,35% 114,70 147,21 1177,68 66.587,81 2,65% 0,05%

186 93188
SINAPI 7.1.4

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 m 17,7 28,35% 54,68 70,18 1242,18 67.829,99 2,70% 0,05%

187 89451
SINAPI 13.1.25

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 23 28,35% 42,31 54,30 1248,90 69.078,89 2,75% 0,05%

188 96985
SINAPI 28.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 20 28,35% 48,76 62,58 1251,60 70.330,49 2,80% 0,05%

189 101905
SINAPI 32.1.2

EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     

COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8 28,35% 151,24 159,55 1276,40 71.606,89 2,85% 0,05%

190 92793
SINAPI 24.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 66,36 28,35% 15,03 19,29 1280,08 72.886,97 2,90% 0,05%

191 168 SORRISO 26.6 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2 28,35% 507,06 650,81 1301,62 74.188,59 2,95% 0,05%

192 155 SORRISO 18.5 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X M2 24,4 28,35% 42,63 54,71 1334,92 75.523,51 3,00% 0,05%

193 91996
SINAPI 32.3.6

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 50 28,35% 20,83 26,73 1336,50 76.860,01 3,06% 0,05%

194 88485
SINAPI 12.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 667,2 28,35% 1,57 2,01 1341,07 78.201,08 3,11% 0,05%

195 93358
SINAPI 28.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016 M3 19,5 28,35% 55,46 71,18 1388,01 79.589,09 3,16% 0,06%

196 101

SORRISO 32.3.12

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS, INCLUSO BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 300 28,35% 3,62 4,64 1392,00 80.981,09 3,22% 0,06%

197 97599
SINAPI 32.5.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 

6 CR UN 50 28,35% 22,41 28,76 1438,00 82.419,09 3,28% 0,06%

198 97886

SINAPI 13.6.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018
UN 8 28,35% 142,74 183,20 1465,60 83.884,69 3,33% 0,06%

199 91926
SINAPI 27.2.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 320 28,35% 3,65 4,68 1497,60 85.382,29 3,39% 0,06%

200 91855

SINAPI 14.4.2

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 177 28,35% 6,96 8,93 1580,61 86.962,90 3,46% 0,06%

201 87905

SINAPI 24.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 204,4 28,35% 6,12 7,85 1604,54 88.567,44 3,52% 0,06%

202 91871

SINAPI 27.4.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150 28,35% 8,39 10,76 1614,00 90.181,44 3,58% 0,06%

203 3
SORRISO 3.1  COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 283,76 28,35% 4,59 5,89 1671,34 91.852,78 3,65% 0,07%

204 95472

SINAPI 13.4.4

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 2 28,35% 656,48 842,59 1685,18 93.537,96 3,72% 0,07%

205 92390

SINAPI 32.4.1.5

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 15 28,35% 90,45 116,09 1741,35 95.279,31 3,79% 0,07%

206 91844
SINAPI 14.4.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 312,1 28,35% 4,48 5,75 1794,57 97.073,88 3,86% 0,07%

207 174 SORRISO 30.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 654,02 28,35% 2,20 2,82 1844,33 98.918,21 3,93% 0,07%

208 67
SORRISO 32.3.11

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA 

DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 300 28,35% 4,86 6,23 1869,00 100.787,21 4,01% 0,07%

209 92725

SINAPI 30.3.13

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 3 28,35% 497,74 638,84 1916,52 102.703,73 4,08% 0,08%

210 97113
SINAPI 11.1.2

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017 M2 702 28,35% 2,17 2,78 1951,56 104.655,29 4,16% 0,08%

211 22

SORRISO 13.4.1

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA COM SENSOR DE 

PRESENÇA PARA LAVATÓRIO PCD -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2 28,35% 766,47 983,76 1967,52 106.622,81 4,24% 0,08%

FAIXA A



212 94213
SINAPI 9.1.5

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 (FECHAMENTO LATERAL) M2 18,19 28,35% 84,97 109,05 1983,61 108.606,42 4,32% 0,08%

213 93378

SINAPI 20.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016 M3 105,31 28,35% 14,85 19,05 2006,15 110.612,57 4,40% 0,08%

214 96619
SINAPI 3.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (Sapatas e vigas baldrames) M2 69,58 28,35% 22,74 29,18 2030,34 112.642,91 4,48% 0,08%

215 139 SORRISO 32.4.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5HP UN 1 28,35% 1594,36 2.046,36 2046,36 114.689,27 4,56% 0,08%

216 77
SORRISO 16.1

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 85X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO GALVANIZADO 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA UN 1 28,35% 1598,05 2.051,09 2051,09 116.740,36 4,64% 0,08%

217 82 SORRISO 17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 727,59 28,35% 2,20 2,82 2051,80 118.792,16 4,72% 0,08%

218 92986
SINAPI 14.2.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 45,1 28,35% 36,44 46,77 2109,32 120.901,48 4,81% 0,08%

219 157
SORRISO 20.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 420,7 28,35% 4,11 5,27 2217,08 123.118,56 4,89% 0,09%

220 95470

SINAPI 13.3.5

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016 UN 10 28,35% 173,08 222,14 2221,40 125.339,96 4,98% 0,09%

221 100858
SINAPI 13.3.2

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 4 28,35% 438,69 563,05 2252,20 127.592,16 5,07% 0,09%

222 96545
SINAPI 4.1.11

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 106,2 28,35% 18,15 23,29 2473,39 130.065,55 5,17% 0,10%

223 96544
SINAPI 4.1.10

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 104,1 28,35% 18,76 24,07 2505,68 132.571,23 5,27% 0,10%

224 97902

SINAPI 13.5.1
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 
UM 4 28,35% 494,64 634,87 2539,48 135.110,71 5,37% 0,10%

225 96543
SINAPI 22.7

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 108,76 28,35% 19,11 24,52 2666,79 137.777,50 5,48% 0,11%

226 89
SORRISO 31.6

SOLDA EXOTÉRMICA 115 CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 

50MM² PARA HASTE DE 5/8" UN 62 28,35% 33,62 43,15 2675,30 140.452,80 5,58% 0,11%

227 87775

SINAPI 18.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 51,88 28,35% 40,28 51,69 2681,67 143.134,47 5,69% 0,11%

228 167 SORRISO 26.5 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 5 28,35% 423,38 543,40 2717,00 145.851,47 5,80% 0,11%

229 96995 SINAPI 3.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 63,29 28,35% 33,62 43,15 2730,96 148.582,43 5,91% 0,11%

230 96545
SINAPI 4.1.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 123,1 28,35% 18,15 23,29 2866,99 151.449,42 6,02% 0,11%

231 97919
SINAPI 20.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 TXKM 4641,25 28,35% 0,49 0,62 2877,57 154.326,99 6,13% 0,11%

232 92777

SINAPI 5.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 129,5 28,35% 17,40 22,33 2891,73 157.218,72 6,25% 0,11%

233 99635
SINAPI 13.1.6

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 14 28,35% 168,84 216,70 3033,80 160.252,52 6,37% 0,12%

234 91863

SINAPI 14.4.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 312,1 28,35% 7,84 10,06 3139,72 163.392,24 6,50% 0,12%

235 95796
SINAPI 32.3.14

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 

(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 84 28,35% 29,55 37,92 3185,28 166.577,52 6,62% 0,13%

236 11
SORRISO 9.1.4

CUMEEIRA METÁLICA EM CHAPA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA E=0,05 mm, INCLUSIVE 

IÇAMENTO M 36,38 28,35% 68,32 87,68 3189,79 169.767,31 6,75% 0,13%

237 96619
SINAPI 20.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 109,36 28,35% 22,74 29,18 3191,12 172.958,43 6,88% 0,13%

238 93358
SINAPI 31.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016 M3 45 28,35% 55,46 71,18 3203,10 176.161,53 7,00% 0,13%

239 100743

SINAPI 25.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). 

AF_01/2020 M2 372,57 28,35% 6,75 8,66 3226,45 179.387,98 7,13% 0,13%

240 89714

SINAPI 13.5.18
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 60 28,35% 44,67 57,33 3439,80 182.827,78 7,27% 0,14%

241 178 SORRISO 13.2.4 QUADRO DE COMANDO BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1 CV UN 2 28,35% 1362,92 1.749,30 3498,60 186.326,38 7,41% 0,14%

242 96985
SINAPI 31.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 56 28,35% 48,76 62,58 3504,48 189.830,86 7,55% 0,14%

243 92 SORRISO 31.9 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 96 28,35% 28,78 36,93 3545,28 193.376,14 7,69% 0,14%

244 96521
SINAPI 3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 70,9 28,35% 39,40 50,56 3584,70 196.960,84 7,83% 0,14%

245 96973
SINAPI 28.4

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 66 28,35% 42,69 54,79 3616,14 200.576,98 7,97% 0,14%

246 172

SORRISO 29.3

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H 

= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 

MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO
CJ 1 28,35% 2831,05 3.633,65 3633,65 204.210,63 8,12% 0,14%

247 100651

SINAPI 30.3.14
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E 

ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
M 24 28,35% 120,97 155,26 3726,24 207.936,87 8,27% 0,15%

248 96121
SINAPI 8.2.2

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_05/2017 M 374,35 28,35% 7,83 10,04 3758,47 211.695,34 8,42% 0,15%

FAIXA A



249 92775

SINAPI 5.1.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 156,3 28,35% 19,14 24,56 3838,72 215.534,06 8,57% 0,15%

250 96545
SINAPI 22.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 168,9 28,35% 18,15 23,29 3933,68 219.467,74 8,72% 0,16%

251 94319
SINAPI 19.2

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 M3 100 28,35% 31,53 40,46 4046,00 223.513,74 8,89% 0,16%

252 102181
SINAPI 10.2.2

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 

(CONFORME J2) M2 7,68 28,35% 413,85 531,17 4079,38 227.593,12 9,05% 0,16%

253 96973
SINAPI 15.4

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 75 28,35% 42,69 54,79 4109,25 231.702,37 9,21% 0,16%

254 91929
SINAPI 27.2.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 460 28,35% 6,98 8,95 4117,00 235.819,37 9,37% 0,16%

255 92884 SINAPI 11.1.5 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 M2 196,81 28,35% 16,59 21,29 4190,08 240.009,45 9,54% 0,17%

256 177 SORRISO 13.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5HP - 220/380V UN 1 28,35% 3320,56 4.261,93 4261,93 244.271,38 9,71% 0,17%

257 138 SORRISO 32.4.1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5HP - 220/380V UN 1 28,35% 3320,56 4.261,93 4261,93 248.533,31 9,88% 0,17%

258 96547
SINAPI 22.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 239,5 28,35% 14,04 18,02 4315,79 252.849,10 10,05% 0,17%

259 96543
SINAPI 4.1.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 179,7 28,35% 19,11 24,52 4406,24 257.255,34 10,23% 0,18%

260 89580
SINAPI 26.2

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 45 28,35% 76,36 98,00 4410,00 261.665,34 10,40% 0,18%

261 162
SORRISO 21.2

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 

ESPESSURA 150 MICRAS. M2 672 28,35% 5,28 6,77 4549,44 266.214,78 10,58% 0,18%

262 87496

SINAPI 24.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 49,37 28,35% 73,51 94,35 4658,05 270.872,83 10,77% 0,19%

263 96521
SINAPI 20.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 123,47 28,35% 29,40 37,73 4658,52 275.531,35 10,95% 0,19%

264 157
SINAPI 1.4.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO MÊS 8 28,35% 457,03 586,59 4692,72 280.224,07 11,14% 0,19%

265 99059

SINAPI 1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (Perímetro das edificações)
M 135,4 28,35% 35,85 36,12 4890,64 285.114,71 11,33% 0,19%

266 1
SORRISO 1.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 12,5 28,35% 307,20 394,29 4928,62 290.043,33 11,53% 0,20%

267 97600

SINAPI 27.5.2

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 

125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 UN 15 28,35% 256,99 329,84 4947,60 294.990,93 11,73% 0,20%

268 87496

SINAPI 18.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 52,83 28,35% 73,51 94,35 4984,51 299.975,44 11,92% 0,20%

269 161 SORRISO 21.1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 33,6 28,35% 119,42 153,27 5149,87 305.125,31 12,13% 0,20%

270 7
SORRISO 6.1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 

DEMAOS M2 406,33 28,35% 9,90 12,70 5160,39 310.285,70 12,33% 0,21%

271 96622
SINAPI 11.1.1

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017 M3 35,1 28,35% 114,71 147,23 5167,77 315.453,47 12,54% 0,21%

272 93 SORRISO 31.10 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 840 28,35% 5,22 6,69 5619,60 321.073,07 12,76% 0,22%

273 101965
SINAPI 10.2.4

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 43,2 28,35% 102,79 131,93 5699,37 326.772,44 12,99% 0,23%

274 93197
SINAPI 7.1.3

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 73,2 28,35% 61,20 78,55 5749,86 332.522,30 13,22% 0,23%

275 91338

SINAPI 10.1.1
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P1 CONFORME PROJETO)
M2 4,68 28,35% 962,64 1.235,54 5782,32 338.304,62 13,45% 0,23%

276 165

SORRISO 23.2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 274,81 28,35% 16,46 21,12 5803,98 344.108,60 13,68% 0,23%

277 96977
SINAPI 15.3

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 124 28,35% 36,87 47,32 5867,68 349.976,28 13,91% 0,23%

278 171

SORRISO 29.2

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 

ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO
CJ 1 28,35% 4613,83 5.921,85 5921,85 355.898,13 14,15% 0,24%

279 156
SINAPI 1.4.1

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MÊS 8 28,35% 585,00 750,84 6006,72 361.904,85 14,39% 0,24%

280 101912

SINAPI 32.4.1.1

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 28,35% 1176,30 1.509,78 6039,12 367.943,97 14,63% 0,24%

281 92779

SINAPI 5.2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 337,9 28,35% 13,94 17,89 6045,03 373.989,00 14,87% 0,24%

282 97903

SINAPI 13.5.2
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 
UN 7 28,35% 678,86 871,31 6099,17 380.088,17 15,11% 0,24%

283 96977
SINAPI 28.3

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 130 28,35% 36,87 47,32 6151,60 386.239,77 15,35% 0,24%

284 93187
SINAPI 7.1.2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 m 73,2 28,35% 67,42 86,53 6333,99 392.573,76 15,61% 0,25%

FAIXA A



285 89173

SINAPI 24.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 204,4 28,35% 25,62 32,88 6720,67 399.294,43 15,87% 0,27%

286 96547
SINAPI 4.1.13

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 373,8 28,35% 14,04 18,02 6735,87 406.030,30 16,14% 0,27%

287 94993

SINAPI 26.8

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 M2 65,12 28,35% 82,25 105,56 6874,06 412.904,36 16,41% 0,27%

288 92775

SINAPI 5.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 293,4 28,35% 18,50 23,74 6965,31 419.869,67 16,69% 0,28%

289 78
SORRISO 16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, 

DIRECIONAL/ALERTA M2 21,37 28,35% 254,38 326,49 6977,09 426.846,76 16,97% 0,28%

290 95584
SINAPI 4.1.6

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 

6,3 MM. AF_11/2016 KG 322,79 28,35% 17,11 21,96 7088,46 433.935,22 17,25% 0,28%

291 169

SORRISO 29.1
TABELA DE BASQUETE COM ARO, CESTA, MADEIRA PINTADA E SUPORTE EM CONCRETO 

ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO, DESFORMA.
CJ 1 28,35% 5604,00 7.192,73 7192,73 441.127,95 17,54% 0,29%

292 4
SORRISO 4.1.2

CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,91 28,35% 573,35 735,89 7292,66 448.420,61 17,83% 0,29%

293 159 SORRISO 20.8 EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT UN  3 28,35% 2000,00 2.567,00 7701,00 456.121,61 18,13% 0,31%

294 91927
SINAPI 32.3.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1250 28,35% 4,94 6,34 7925,00 464.046,61 18,45% 0,32%

295 88489
SINAPI 12.2.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 590,86 28,35% 11,44 14,68 8673,82 472.720,43 18,79% 0,34%

296 92778

SINAPI 5.1.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 

MM - MONTAGEM. KG 434,8 28,35% 16,42 21,07 9161,23 481.881,66 19,16% 0,36%

297 91926
SINAPI 14.2.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1997,9 28,35% 3,65 4,68 9350,17 491.231,83 19,53% 0,37%

298 88497
SINAPI 12.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 667,2 28,35% 11,13 14,28 9527,61 500.759,44 19,91% 0,38%

299 96543
SINAPI 4.1.9

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 393,4 28,35% 19,11 24,52 9646,16 510.405,60 20,29% 0,38%

300 154 SORRISO 14.6.1 LUMINARIA SOBREPOR 2X18W LED UN 79 28,35% 95,98 123,19 9732,01 520.137,61 20,68% 0,39%

301 88489
SINAPI 12.1.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 667,2 28,35% 11,44 14,68 9794,49 529.932,10 21,07% 0,39%

302 96135
SINAPI 12.2.2

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017 M2 391,64 28,35% 20,04 25,72 10072,98 540.005,08 21,47% 0,40%

303 96546
SINAPI 22.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 484,9 28,35% 16,47 21,13 10245,93 550.251,01 21,87% 0,41%

304 96532
SINAPI 4.1.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 59,4 28,35% 134,43 172,54 10248,87 560.499,88 22,28% 0,41%

305 74245/1 SINAPI 25.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 2758C) M2 687,8 28,35% 12,43 15,95 10970,41 571.470,29 22,72% 0,44%

306 92778

SINAPI 5.2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 539,5 28,35% 16,42 21,07 11367,26 582.837,55 23,17% 0,45%

307 87905

SINAPI 8.1.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1480,28 28,35% 6,12 7,85 11620,19 594.457,74 23,63% 0,46%

308 95750
SINAPI 32.3.9

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 370 28,35% 24,92 31,98 11832,60 606.290,34 24,10% 0,47%

309 10

SORRISO 9.1.2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 637,26 28,35% 16,46 21,12 13458,93 619.749,27 24,64% 0,54%

310 87527

SINAPI 8.1.1

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 378,59 28,35% 28,00 35,93 13602,73 633.352,00 25,18% 0,54%

311 166
SORRISO 26.3

GRELHA DE FERRO, LARG+32CM, COM VERGALHÕES 5/8'', ESPAÇAMENTO=4CM, COM 

REQUADRO EM BARRA CHATA DE FERRO2''X5/16''. M 40,48 28,35% 289,24 371,23 15027,39 648.379,39 25,77% 0,60%

312 96977
SINAPI 31.3

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 325 28,35% 36,87 47,32 15379,00 663.758,39 26,39% 0,61%

313 99861
SINAPI 10.3.1

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 

25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 25,6 28,35% 476,86 612,04 15668,22 679.426,61 27,01% 0,62%

314 93393

SINAPI 8.1.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
M2 378,59 28,35% 33,32 42,76 16188,50 695.615,11 27,65% 0,64%

315 92990
SINAP 14.2.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 180,2 28,35% 70,68 90,71 16345,94 711.961,05 28,30% 0,65%

316 96546
SINAPI 4.1.12

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 842,8 28,35% 16,47 21,13 17808,36 729.769,41 29,01% 0,71%

317 92720

SINAPI 5.2.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. M3 25,81 28,35% 555,23 712,63 18392,98 748.162,39 29,74% 0,73%

318 102362

SINAPI 29.4

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 

1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA). AF_03/2021 M2 95,04 28,35% 158,87 203,90 19378,65 767.541,04 30,51% 0,77%

FAIXA A

FAIXA B



319 163
SORRISO 21.4

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 

15X15CM M2 806,4 28,35% 18,81 24,14 19466,49 787.007,53 31,29% 0,77%

320 91338

SINAPI 10.1.2
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P2 CONFORME PROJETO)
M2 16,8 28,35% 962,64 1.235,54 20757,07 807.764,60 32,11% 0,83%

321 176 SORRISO 13.2.5 CASA DE BOMBA (1,5X1,5)M, EM ALVENARIA E CONCRETO UN 1 28,35% 16496,39 21.173,11 21173,11 828.937,71 32,95% 0,84%

322 95577
SINAPI 4.1.7

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 1071,12 28,35% 15,69 20,13 21561,64 850.499,35 33,81% 0,86%

323 98459 SINAPI 1.4.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (h=1,80m) M2 216 28,35% 80,45 103,25 22302,00 872.801,35 34,70% 0,89%

324 6
SORRISO 4.1.14

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 36,29 28,35% 568,23 729,32 26467,02 899.268,37 35,75% 1,05%

325 5
SORRISO 4.1.5

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. M 400 28,35% 52,55 67,44 26976,00 926.244,37 36,82% 1,07%

326 97088 SINAPI 11.1.4 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 KG 1038,96 28,35% 20,35 26,11 27127,24 953.371,61 37,90% 1,08%

327 1527
SINAPI 21.3

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 

= 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 47,04 28,35% 456,54 585,96 27563,55 980.935,16 38,99% 1,10%

328 94573

SINAPI 10.2.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CONFORME PROJETO J1 E 

J2-E. M2 38,4 28,35% 573,49 736,07 28265,08 1.009.200,24 40,12% 1,12%

329 96548
SINAPI 22.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1702,17 28,35% 13,55 17,39 29600,73 1.038.800,97 41,29% 1,18%

330 92367

SINAPI 32.4.1.4

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 190 28,35% 122,52 157,25 29877,50 1.068.678,47 42,48% 1,19%

331 101752
SINAPI 11.2.1  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

M2 669,43 28,35% 35,06 44,99 30117,65 1.098.796,12 43,68% 1,20%

332 96533
SINAPI 4.1.8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 406,33 28,35% 67,72 86,91 35314,14 1.134.110,26 45,08% 1,40%

333 8
SINAPI 11.1.3

 CONCRETAGEM DE PISO OU SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA ATÉ 10 CM - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 M3 49,14 28,35% 576,36 739,75 36351,31 1.170.461,57 46,53% 1,45%

334 164
SORRISO 22.2

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 50,23 28,35% 573,35 735,89 36963,75 1.207.425,32 48,00% 1,47%

335 180 SORRISO 13.2.1 CAIXA DÁGUA TIPO :TAÇA METÁLICA 15.000L UN 1 28,35% 28950,00 37.157,32 37157,32 1.244.582,64 49,48% 1,48%

336 96486
SINAPI 8.2.1

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P M2 530,26 28,35% 61,77 79,28 42039,01 1.286.621,65 51,15% 1,67%

337 12

SORRISO 10.1.3

PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA LISA Nº 18, COM REQUADROS EM METALON 

5X5CM, REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS, COM FECHADURA TARGETA 

LIVRE/OCUPADO, DOBRADIÇA DE FERRO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE FOSCO - 

CONFORME DETALHE P3 - 80X160 CM UN 15 28,35% 2221,88 2.851,78 42776,70 1.329.398,35 52,85% 1,70%

338 96532
SINAPI 22.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 256,76 28,35% 134,43 172,54 44301,37 1.373.699,72 54,61% 1,76%

339 92411

SINAPI 5.2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 M2 330,91 28,35% 113,25 145,35 48097,76 1.421.797,48 56,52% 1,91%

340 87775

SINAPI 8.1.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 1058,84 28,35% 40,28 51,69 54731,43 1.476.528,91 58,70% 2,18%

341 87485

SINAPI 7.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
M2 740,14 28,35% 74,19 95,22 70476,13 1.547.005,04 61,50% 2,80%

342 92720

SINAPI 5.1.5

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. M3 122,98 28,35% 555,23 712,63 87639,23 1.634.644,27 64,98% 3,48%

343 2 SORRISO 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1 28,35% 73386,08 94.191,03 94191,03 1.728.835,30 68,73% 3,74%

344 94213
SINAPI 23.3

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 1045,59 28,35% 84,97 109,05 114021,58 1.842.856,88 73,26% 4,53%

345 9
SORRISO 9.1.1

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, EM PERFIL ''U'' EM AÇO LAMINADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 5626,54 28,35% 19,50 25,02 140776,03 1.983.632,91 78,85% 5,60%

346 100773

SINAPI 23.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P KG 11873,9 28,35% 17,19 22,06 261938,23 2.245.571,14 89,27% 10,41%

347 94216
SINAPI 9.1.3

 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 814,91 28,35% 255,18 327,52 266899,32 2.512.470,46 99,88% 10,61%

TOTAL 2.515.577,05

FAIXA B

FAIXA C



Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05             Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22                   BDI: 28,35%

Local:

Área de ampliação: 1.405,96

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

ITEM EQUIVALÊNCIA

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 5,51%

1.0 1,77%

2.0 3,74%

BLOCO 08 SALAS 60,07%

3.0 0,37%

4.0 7,21%

5.0 7,82%

6.0 0,21%

7.0 3,33%

8.0 5,64%

9.0 16,92%

10.0 4,90%

11.0 4,17%

12.0 1,60%

13.0 4,72%

14.0 2,25%

15.0 0,49%

16.0 0,36%

17.0 0,08%

 QUADRA 29,63%

18.0 0,49%

19.0 0,20%

20.0 0,98%

21.0 2,32%

22.0 5,25%

23.0 15,16%

24.0 0,59%

25.0 0,69%

26.0 1,26%

27.0 0,66%

28.0 0,52%

29.0 1,45%

30.0 0,07%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - EDIFICAÇÃO EXISTENTE 1,48%

31.0 1,48%

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 3,30%

32.0 3,30%

100,0%TOTAL DA OBRA: 2.515.577,05

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 56.625,60

MOVIMENTO DE TERRA 9.302,16

INFRA ESTRUTURA 181.391,48

SUPRA ESTRUTURA 196.779,08

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 5.160,39

ALVENARIAS E VEDAÇÕES 83.802,16

REVESTIMENTOS 141.940,33

COBERTURA 425.517,47

ESQUADRIAS 123.370,16

CONTRAPISOS, PISOS E SOLEIRAS 104.905,61

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

DESCRIÇÃO VALOR

Valor estimado final:

Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT
SINAPI - ABRIL 2021 - 

DESONERADO
Referência:

138.631,05

1.511.162,85

SERVIÇOS PRELIMINARES 44.440,02

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 94.191,03

PINTURA 40.197,16

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 118.816,26

745.417,26

LIMPEZAS 2.051,80

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 12.275,01

ACESSIBILIDADE 9.028,18

CONTRAPISO ARMADO 58.251,57

SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 132.028,04

COBERTURA 381.423,03

ARQUIBANCADA 12.275,39

MOVIMENTO DE TERRA 4.988,00

ITENS GERAIS 24.630,06

MURETA 14.728,31

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 13.041,44

LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.844,33

17.270,23

31.759,61

16.604,24

36.573,01

PINTURA

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL 

INSTALAÇÃO ELÉTRICAS

SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES

37.279,30

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 37.279,30

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 83.086,59

83.086,59

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 
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ITEM: PS - 001 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 17,48 17,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 14,02 28,04

45,52

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

M3 0,010000 286,03 2,86

4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,000000 3,32 3,32

4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,000000 7,23 28,92

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,000000 225,00 225,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110000 14,44 1,58

261,68

307,20

ITEM: PS - 002 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,000000 81,12 31.150,08

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,000000 5.279,50 42.236,00

73.386,08

73.386,08

ITEM: PS - 003 UN: M3

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 14,02 3,50

3,50

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,125000 8,79 1,09

1,09

4,59

ITEM: PS - 004 UN: M3

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,740000 14,02 10,37

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493000 17,67 8,71

19,08

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,120000 1,77 0,21

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO : SINAPI ABR/20 CÓD 96558

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CUSTO DIRETO TOTAL 

ENGENHEIRO CIVIL  - 12H/SEMANA * 32 SEMANAS = 384 HORAS                                                                                                                                                       

 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JAN/20 CÓDIGO 74005/1

TOTAL (A)

TOTAL (B) 

MESTRE  = 8 MESES DE OBRA  

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JAN/20 CÓDIGO 74209/1

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL (C) 

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 

CREA MT025305



90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,126000 0,44 0,05

0,26

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,150000 481,75 554,01

554,01

573,35

ITEM: PS - 005 UN: M

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,226300 14,02 3,17

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,005100 91,06 0,46

3,63

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,078000 481,75 37,57

90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO 

DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 

TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,024700 252,79 6,24

90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO 

DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 

TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,049000 96,72 4,73

97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 0,020500 2,05 0,04

100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 0,061400 5,57 0,34

48,92

52,55

ITEM: PS - 006 UN: M3

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544000 14,02 7,62

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363000 17,67 6,41

14,03

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,088000 1,77 0,15

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,093000 0,44 0,04

0,19

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,150000 481,75 554,01

554,01

568,23

ITEM: PS - 007 UN: M2

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO : SINAPI JANEIRO/21 CÓD 100896

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO : SINAPI JANEIRO/21 CÓD 96557

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (B) 

TOTAL (B) 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 
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CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 14,02 5,60

5,60

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

7319
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS
L 0,400000 10,76 4,30

4,30

9,90

ITEM: PS - 008 UN: M3

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,504000 14,02 7,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,504000 17,67 8,90

15,96

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,066000 1,77 0,11

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,066000 0,44 0,02

0,13

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,163000 481,75 560,27

560,27

576,36

ITEM: PS - 009 UN: KG

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 17,58 5,27

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 14,09 3,52

8,79

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 1,050000 9,84 10,33

98746
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018
M 0,010000 38,96 0,38

10,71

19,50

ITEM: PS - 010 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110000 14,02 1,54

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,210000 18,68 3,92

5,46

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,132000 26,93 3,55

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,176000 25,31 4,45

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,044000 12,00 0,52

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,550000 2,75 1,51

10,03

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

TOTAL (C) 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (B) 

TOTAL (C) 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO : SINAPI DEZ/19 CÓD 74145/1

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SEDOP ABR/18 CÓD 071360.

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, EM PERFIL ''U'' EM AÇO LAMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JAN/20, CÓD 74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

 CONCRETAGEM DE PISO OU SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA ATÉ 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO : SINAPI JANEIRO/21 CÓD 97094
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15,49

ITEM: PS - 011 UN: M

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,060000 18,74 1,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073000 14,02 1,02

2,14

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTOS UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,001800 14,15 0,02

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,002600 13,21 0,03

0,05

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-003
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,43MM, COMPRIMENTO 1 

METRO.
M 1,131900 45,00 50,93

1607

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 

CONICAS)

CJ 4,200000 0,22 0,92

4302
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
UN 4,200000 3,40 14,28

66,13

68,32

ITEM: PS - 012 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,304000 14,02 32,30

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,048000 17,58 36,00

68,30

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-083

PORTA (0,90 X 2,6 M)  DE ABRIR COM REQUADRO DE METALON COM 

REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM DOBRADIÇA DE FERRO 

COM BANDEIRA EM VIDRO DE 0,90X0,40CM E PUXADOR

UN 1,000000 2.150,00 2.150,00

88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014
M3 0,007680 467,27 3,58

2.153,58

2.221,88

ITEM: PS - 022 UN: UN

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA COM 

SENSOR DE PRESENÇA PARA LAVATÓRIO PCD -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OS COEFICIENTES DE CONSUMO FORAM OBTIDOS FAZENDO A PROPORCIONALIDADE DAS DIMENSÕES DE PROJETO COM OS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA QUE TEM 

COMO UNIDADE METRO QUADRADO.

SERRALHEIRO: PARA 1 M2 O COEFICENTE É 1,60 H, PARA 1,28 M2 SERÁ 1,28 X 1,6 = 2,048 H.

CUMEEIRA: PARA CADA 1 METRO DO SERVIÇO UTILIZA-SE 1,029 UNIDADES DE CUMEEIRA DE 1100MM DE COMPRIMENTO, TRANSFORMANDO ESSA UNIDADE DE MEDIDA PARA METRO

TEREMOS, (1,029*1,1)/1 = 1,1319 METROS

TOTAL (C) 

SERVENTE: PARA 1 M2 O COEFICENTE É 1,80 H, PARA 1,28 M2 SERÁ 1,28 X 1,8 = 2,304 H.

ARGAMASSA: PARA 1 M2 O COEFICENTE É 0,006 M3, PARA 1,28 M2 SERÁ 1,28 X 0,006 = 0,00768 M3.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAPI NOV/19, CÓD  73933/4, SENDO QUE OS COEFICIENTES DE CONSUMO DOS CÓDIGOS 88315, 88316 E 88627 FORAM 

ADEQUADOS PARA A DIMENSÃO DA PORTA DESTE PROJETO CONFORME PROPORCIONALIDADE DE ÁREAS DAS PORTAS

TOTAL (A)

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

TOTAL (B) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CUMEEIRA METÁLICA EM CHAPA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA E=0,05 mm, INCLUSIVE IÇAMENTO

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/20, CÓDIGO 94223,  SENDO QUE FOI ALTERADO O ITEM CUMEEIRA, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO 

PROJETO EXECUTIVO.

CUSTO DIRETO TOTAL 

PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA LISA Nº 18, COM REQUADROS EM METALON 5X5CM, REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS, COM FECHADURA TARGETA

LIVRE/OCUPADO, DOBRADIÇA DE FERRO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE FOSCO - CONFORME DETALHE P3 - 80X160 CM
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CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

86879
 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 

OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,000000 5,97 5,97

86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,000000 18,61 18,61

86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,000000 7,33 7,33

PS - 023
LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA PARA PCD - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,000000 121,26 121,26

PS - 024
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE 

PRESENCA PARA LAVATÓRIO PCD- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,000000 637,66 637,66

790,83

790,83

ITEM: PS - 023 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88267
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,387000 17,79 6,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188600 14,02 2,64

9,52

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-8

UN 2,000000 8,55 17,10

10429 LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM PARA PCD UN 1,000000 91,64 91,64

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,030400 98,93 3,00

111,74

121,26

ITEM: PS - 024 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88267
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,096000 17,66 1,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030300 14,02 0,42

2,11

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021000 4,97 0,10

36795
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE 

PRESENCA
UN 1,000000 635,45 635,45

635,55

637,66

ITEM: PS - 077 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 17,67 17,67

17,67

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-055 MAPA TÁTIL 85X45CM COM PEDESTAL METÁLICO UN 1,000000 1.580,38 1.580,38

1.580,38

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 85X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

TOTAL (C) 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ORSE MAI/20 CÓD 8804, SENDO QUE A REFERENCIA MENCIONADA FOI UTILIZADA  APENAS MÃO DE OBRA POR SE TRATAR 

DE INSTALAÇÃO DE UM MAPA PRONTO PARA INSTALAÇÃO.

TOTAL (A)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/20, CÓD  86906,  SENDO QUE  FOI ALTERADO O ITEM DA TORNEIRA, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA PARA LAVATÓRIO PCD- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/20 CÓD 86942, SENDO QUE  FOI ALTERADO O ITEM LAVATÓRIO E TORNEIRA, PARA SE ADEQUAR AS 

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO. TODOS OS ITENS DA COMPOSIÇÃO TRATAM-SE DE COMPOSIÇÕES EM QUE ESTÃO INSERIDOS TANTO OS MATERIAIS QUANTO A MÃO DE OBRA, 

LOGO NÃO NÉCESSÁRIO ACRESCENTAR UM SUBITEM PARA MÃO DE OBRA, DESTA FORMA ESTARÍAMOS REMUNERANDO MÃO DE OBRA EM DUPLICIDADE E, CONSEQUENTEMENTE 

SOBREPREÇO DE UM SERVIÇO.

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/20, CÓD 86904, SENDO QUE  FOI ALTERADO O ITEM LAVATÓRIO, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 
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1.598,05

ITEM: PS - 078 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,600000 17,61 28,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250000 14,02 17,52

45,69

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,730000 0,75 2,04

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3 0,018200 74,17 1,34

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,800000 0,60 1,68

36178
 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 

2,5* CM
UN 17,600000 11,57 203,63

208,69

254,38

ITEM: PS - 082 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140000 14,02 1,96

1,96

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,050000 4,83 0,24

0,24

2,20

ITEM: PS - 089 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 18,30 9,15

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 14,00 7,00

16,15

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-056 SOLDA EXOTERMICA N 115 UN 1,000000 16,33 16,33

38469 ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " UN 0,010000 114,05 1,14

17,47

33,62

ITEM: PS - 090 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 18,30 2,74

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 14,00 2,10

4,84

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-059 CONECTOR DE MEDIÇÃO 4 PARAFUSO UN 1,000000 38,20 38,20

38,20

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  C4624/SEINFRA 026

[1M²/(0,25x0,25)]= 16x1,1=17,60 (Adotou 10% de Perda)

TOTAL (C) 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI NOV/18 CÓD 9537

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

SOLDA EXOTÉRMICA 115 CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 50MM² PARA HASTE DE 5/8"

 REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: CPOS (42.20.230) - 03/2020

TOTAL (A)

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16 - 70 mm² ref.TEL-560 (pára-raio)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 9048

TOTAL (A)

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 

CREA MT025305



43,04

ITEM: PS - 091 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 18,30 27,45

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 14,00 21,00

48,45

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-060 CAIXA DE EQUALIZACAO 46X46 C BARRAMENTO E 11 TERMINAIS UN 1,000000 391,22 391,22

391,22

439,67

ITEM: PS - 092 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 18,30 9,15

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 14,00 7,00

16,15

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-092 ELETROMAIS UN 1,000000 16,90 16,90

16,90

33,05

ITEM: PS - 093 UN: M

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180000 18,30 3,29

3,29

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-061 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8X1/8 6MT UN 0,167000 11,61 1,93

1,93

5,22

ITEM: PS - 094 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010000 18,30 0,18

0,18

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-062 PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4X50MM UN 1,000000 0,86 0,86

0,86

1,04

ITEM: PS - 101 UN: UN

TOTAL (C) 

TOTAL (C) 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

BARRA: UMA UNIDADE DE BARRA POSSUI 6 METROS, UMA METRO DE BARRA EQUIVALE A 1/6=0,167 UNIDADE DE BARRA.

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAPI JAN/20 CÓD 72315

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS, INCLUSO BUCHA DE NYLON SEM 

ABA S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SETOP - SPDA-CXS-005 / ABRIL 2019, SENDO QUE FOI ALTERADO O ITEM CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O 

ENCONTRADO NO MERCADO LOCAL, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 12740, SENDO QUE FOI ALTERADO O ITEM BARRA, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

EXECUTIVO.

PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 9831, SENDO QUE FOI ALTERADO O ITEM PARAFUSO, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

EXECUTIVO.

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBR. COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25 MM (1"), 30 X 30 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS
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CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,022700 13,48 0,30

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,162100 17,66 2,86

3,16

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 1,000000 0,46 0,46

0,46

3,62

ITEM: PS - 130 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 14,02 2,80

2,80

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,000000 11,56 11,56

11,56

14,36

ITEM: PS - 131 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 14,02 2,80

2,80

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,000000 11,56 11,56

11,56

14,36

ITEM: PS - 132 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 0,500000 18,30 9,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 14,02 7,01

16,16

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-069 BOTOEIRA ACIONADOR ALARME COM MARTELO UN 1,000000 63,30 63,30

63,30

79,46

ITEM: PS - 133 UN: UN

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA

CUSTO DIRETO TOTAL 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 12137

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X20CM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 12138

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAPI ABR/20 CÓD 95541 (MÃO DE OBRA), SENDO QUE FOI ACRESCENTADO O CÓDIGO 7583, PARA SE ADEQUAR AS 

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE ABR/20 CÓD 7861
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CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700000 18,30 12,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700000 14,02 9,81

22,62

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-070 SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA UN 1,000000 50,15 50,15

50,15

72,77

ITEM: PS - 134 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 1,000000 18,30 18,30

18,30

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-071 CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA UN 1,000000 444,99 444,99

444,99

463,29

ITEM: PS - 135 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 6,000000 18,30 109,80

109,80

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-072 BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A UN 1,000000 129,75 129,75

129,75

239,55

ITEM: PS - 136 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,67 3,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 14,02 2,80

6,33

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

UN 1,000000 10,00 10,00

10,00

16,33

ITEM: PS - 137 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 18,30 3,66

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 14,00 1,40

5,06

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SEDOP ABR/20 CÓD 170950

TAMPA CEGA 1" PLÁSTICA

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:   SEDOP ABR/20 CÓD 241468

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 8693

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

TOTAL (A)

TOTAL (A)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE NOV/19 CÓD 8503

TOTAL (C) 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 8058

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 
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COTAÇÃO-073 TAMPA CEGA 1" PLÁSTICA UN 1,000000 4,82 4,82

4,82

9,88

ITEM: PS - 138 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,000000 17,66 141,28

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 8,000000 13,48 107,84

249,12

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

738

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO 

DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, 

HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

UN 1,000000 3.071,44 3.071,44

3.071,44

3.320,56

ITEM: PS - 139 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 18,30 36,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 14,02 28,04

64,64

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-074
QUADRO DE COMANDO BOMBA RECALQUE D`AGUA TRIFASICA 1 CV 

1200X800X350
UN 1,000000 1.529,72 1.529,72

1.529,72

1.594,36

ITEM: PS - 140 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 18,30 9,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 14,02 7,01

16,16

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-075 BOTOEIRA ACIONAMENTO BOMBA COM MARTELO UN 1,000000 73,98 73,98

73,98

90,14

ITEM: PS - 143 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 18,30 27,45

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 14,00 21,00

48,45

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-076 LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 FAROIS UN 1,000000 178,35 178,35

178,35

226,80

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5HP - 220/380V

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/20 CÓD. 83486

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5HP

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ORSE  FEV/20 CÓD. 7826

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ORSE  FEV/20 CÓD. 7861

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL 

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÔNOMA COM 2 FAROIS

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SIURB JAN/20 CÓD. 09-10-24
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ITEM: PS - 154 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 18,30 5,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 14,37 4,31

9,80

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-009 LUMINARIA SOBREPOR 2X18W LED UN 1,000000 86,18 86,18

86,18

95,98

ITEM: PS - 155 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 18,30 5,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 14,37 4,31

9,80

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-010 LUMINARIA TIPO SPOT 9W LED UN 1,000000 46,27 46,27

46,27

56,07

CUSTO DIRETO TOTAL 

LAMPADA 9W LED BASE E27

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ORSE FEV/20, CÓD  8894,  SENDO QUE  FOI ALTERADO O CÓDIGO 39465, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO 

PROJETO EXECUTIVO

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ORSE FEV/20, CÓD  8894,  SENDO QUE  FOI ALTERADO O CÓDIGO 39465, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO 

PROJETO EXECUTIVO

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

LUMINARIA SOBREPOR 2X18W LED 
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ITEM: PS - 155 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,067000 17,48 18,65

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,270000 14,57 3,93

22,58

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,320000 12,58 16,60

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,003000 14,20 0,04

4509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,930000 3,67 3,41

20,05

42,63

ITEM: PS - 156 UN: M3XKM

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTOS UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,008900 138,56 1,23

1,23

1,23

ITEM: PS - 157 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,104000 17,67 1,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156000 14,02 2,18

4,01

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTOS UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.

AF_08/2015

CHP 0,003000 20,60 0,06

91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.

AF_08/2015 

CHI 0,003000 14,17 0,04

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI OUT/17 CÓDIGO 74076/1.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI MAI/18 CÓDIGO 95302.

TOTAL (D)

CUSTO DIRETO TOTAL 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI AGOS/20 CÓDIGO 94097.

TOTAL (A)



0,10

4,11

ITEM: PS - 158 UN: M3

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018000 14,02 0,25

0,25

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTOS UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL

11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,018000 130,06 2,34

5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,007000 138,56 0,96

3,30

3,55

ITEM: PS - 159 UN: UN  

CÓDIGO SINAPI SERVIÇO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-001 EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT UN 1,000000 2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00

ITEM: PS - 160 UN: UN  

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 14,02 112,16

88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000 19,50 78,00

190,16

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTOS UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL

DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,000000 132,18 264,36

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (D)

TOTAL (D) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: COTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M36

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JUN/20 CÓDIGO 72898

TOTAL (A)

TOTAL (D) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI DEZ/18 CÓDIGO 72872.

TOTAL (A)



264,36

454,52

ITEM: PS - 161 UN: M3

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,450000 14,02 34,34

34,34

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 1,100000 77,35 85,08

85,08

119,42

ITEM: PS - 162 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 18,49 3,69

3,69

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,100000 1,45 1,59

1,59

5,28

ITEM: PS - 163 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030000 17,58 0,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,060000 14,02 0,84

1,36

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,015000 18,70 0,28

21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE

COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 1,030000 16,67 17,17

17,45

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JUN/19 CÓDIGO 83668.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JAN/20 CÓDIGO 68053.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JAN/20 CÓDIGO 85662.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (D) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2



18,81

ITEM: PS - 164 UN: M3

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,740000 14,02 10,37

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493000 17,67 8,71

19,08

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,120000 1,77 0,21

90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.

AF_06/2015

CHI 0,126000 0,44 0,05

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,150000 481,75 554,01

554,27

573,35

ITEM: PS - 165 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,210000 18,68 3,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110000 14,02 1,54

5,46

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,550000 2,75 1,51

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,044000 12,00 0,52

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,176000 25,31 4,45

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,132000 26,93 3,55

10,03

15,49

ITEM: PS - 166 UN: M

CUSTO DIRETO TOTAL 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI DEZ/19 CÓDIGO 74145/1.

TOTAL (A)

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JAN/21 CÓDIGO 96558.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

GRELHA DE FERRO, LARG+32CM, COM VERGALHÕES 5/8'', ESPAÇAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA DE

FERRO2''X5/16''.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ORESE NOV/20 CÓDIGO 8229.



CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 14,02 21,03

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 18,24 27,36

48,39

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00

MM
KG 0,500000 17,00 8,50

560
BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X 

E), 3,162 KG/M
M 2,420000 31,97 77,36

43058
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM,

DOBRADO E CORTADO
KG 12,560000 12,34 154,99

240,85

289,24

ITEM: PS - 167 UN: UN 

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,010000 17,67 88,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,810000 14,02 123,51

212,03

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

43059
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,

VERGALHAO
KG 1,260000 11,73 14,77

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 0,012400 76,50 0,94

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 0,150000 74,17 11,12

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 11,000000 0,75 8,25

1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
M2 0,120000 29,88 3,58

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 34,690000 0,60 20,81

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 0,013140 77,35 1,01

4722
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  
M3 0,012000 72,68 0,87

7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X

C)
UN 200,000000 0,75 150,00

211,35

423,38

ITEM: PS - 168 UN: UN 

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/18 CÓDIGO 83449.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/18 CÓDIGO 83450.



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,700000 14,02 150,01

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700000 17,67 100,71

250,72

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

43059 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 2,240000 11,73 26,27

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 0,020160 76,50 1,54

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 0,170000 74,17 12,60

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 12,400000 0,75 9,30

1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
M2 0,160000 29,88 4,78

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 43,500000 0,60 26,10

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,023360 77,35 1,80

4722
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,020000 72,68 1,45

7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X

C)
UN 230,000000 0,75 172,50

256,34

507,06

ITEM: PS - 169 UN: CJ

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,200000 14,02 255,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,640000 17,58 222,21

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,684000 16,98 385,17

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,500000 16,67 108,35

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,044000 17,48 175,56

1.146,45

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTOS UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,928200 3,92 3,63

3,63

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

PS - 170
TABELA DE BASQUETE, INCLUSO ARO E CESTA - MADEIRA 

PINTADA
CJ 1,000000 1.480,78 1.480,78

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 0,808900 74,17 59,99

TABELA DE BASQUETE COM ARO, CESTA, MADEIRA PINTADA E SUPORTE EM CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE

FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO, DESFORMA.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: IOPES JAN/20 CÓDIGO 200706, SENDO QUE FOI ACRESCENTADO O ITEM TABELA, 

JÁ QUE A COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA SE TRATA APENAS DO SUPORTE, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

TOTAL (B)



4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 0,341900 76,94 26,30

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,799500 77,35 61,84

4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 

3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 8,928000 7,23 64,54

4460
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 11,383200 4,30 48,94

3993
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M2 2,611400 8,35 21,80

11135
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA 

FENOLICA), E = 12 MM, DE *1,60 X 2,20* M
M2 1,934400 43,81 84,74

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 181,700000 13,16 2.391,17

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 442,260000 0,60 265,35

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 1,860000 14,20 26,41

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 3,160000 26,67 84,27

4.616,13

5.766,21

ITEM: PS - 170 UN: CJ

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 17,48 17,48

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,000000 14,57 14,57

32,05

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

25400

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 

*1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE 

FIXACAO)

UN 1,000000 1.448,73 1.448,73

1.448,73

1.480,78

ITEM: PS - 171 UN: CJ

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 17,67 61,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,500000 14,02 77,11

138,95

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,305400 76,50 23,36

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SIURB JAN/20 CÓD 17-80-70

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TABELA DE BASQUETE, INCLUSO ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: CAERN - RIO GRANDE DO NORTE - 1210034 - 11/2017

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E 



4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,346200 76,94 26,63

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 100,842000 0,60 60,50

25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00

M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE

SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,000000 4.364,39 4.364,39

4.474,88

4.613,83

ITEM: PS - 172 UN: CJ

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,600000 17,67 63,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,600000 14,02 50,47

114,08

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,077000 74,17 5,71

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,087000 77,35 6,72

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 23,500000 0,60 14,10

9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,800000 2,84 2,27

9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,800000 48,27 38,61

25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE

ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA

ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X

10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 1,000000 2.649,56 2.649,56

2.716,97

2.831,05

ITEM: PS - 173 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073400 17,48 1,28

88239
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,069900 14,57 1,01

2,29

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA

ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: CPOS - SÃO PAULO - SP - 35.01.170 - 07/2020

TOTAL (A)

 COLOCAÇÃO DE TELA PARA FECHAMENTO EM QUADRA.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JNA/21, CÓDIGO 97062.

TOTAL (A)



411
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,

COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
UN 0,894500 0,23 0,20

7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C),

COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
M2 1,177000 1,98 2,33

2,53

4,82

ITEM: PS - 174 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140000 14,02 1,96

1,96

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,050000 4,83 0,24

0,24

2,20

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI NOV/18 CÓDIGO 9537.

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 



ITEM: PS - 176 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,000000 14,02 168,24

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 10,500000 17,67 185,53

100301 AJUDANTE DE PINTOR H 1,500000 14,83 22,24

376,01

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

7307
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO)
L 1,500000 26,93 40,39

100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 

CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 
M2 0,600000 542,15 325,29

7311
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 

ACETINADO
L 1,350000 25,79 34,81

4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,186000 88,83 16,52

7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 

20* CM 
UN 119,500000 0,75 89,62

3768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,500000 2,75 1,37

87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 225,000000 68,17 15.338,25

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,450000 18,70 8,41

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 85,000000 0,60 51,00

7342  TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA KG 2,500000 2,06 5,15

11161  CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 13,500000 1,25 16,87

43058
 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, 

OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO
KG 14,500000 12,34 178,93

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,180000 76,50 13,77

16.120,38

16.496,39

ITEM: PS - 177 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 8,000000 17,66 141,28

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
H 8,000000 13,48 107,84

249,12

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

738

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 

ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 

155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 

M3/H

UN 1,000000 3.071,44 3.071,44

3.071,44

3.320,56

ITEM: PS - 178 UN: UN

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CASA DE BOMBA (1,5X1,5)M, EM ALVENARIA E CONCRETO

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO : SEINFRA 027,1 CÓD C0729

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5HP - 220/380V

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/20 CÓD. 83486

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 

CREA MT025305



CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,000000 14,00 56,00

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,000000 18,30 146,40

202,40

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-074
QUADRO DE COMANDO BOMBA RECALQUE 

D'AGUA TRIFASICA 1 CV
UN 1,000000 1.529,72 1.529,72

1.529,72

1.732,12

ITEM: PS - 179 UN: M3

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,740000 14,02 10,37

88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,493000 17,67 8,71

19,08

CÓDIGO SINAPI EQUIPAMENTO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,120000 1,77 0,21

90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,126000 0,44 0,05

0,26

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3 1,150000 481,75 554,01

554,01

573,35

ITEM: PS - 180 UN: UN 

CÓDIGO SERVIÇO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-090 CAIXA DÁGUA TIPO :TAÇA METÁLICA 15.000L UN 1,000000 28.950,00 28.950,00

28.950,00

28.950,00

ITEM: PS - 181 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,119000 13,48 1,60

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,119000 17,66 2,10

3,70

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,060000 2,19 0,13

CUSTO DIRETO TOTAL 

QUADRO DE COMANDO BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1 CV

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SEDOP MAR/2021 COD 170869

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CAIXA DÁGUA TIPO :TAÇA METÁLICA 15.000L

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: COTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL (D)

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

TOTAL (B) 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO : SINAPI ABR/20 CÓD 96558

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø32 MM X25MM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAP MAR/2021 COD 90375

TOTAL (A)

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 

CREA MT025305



20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,011000 70,52 0,77

122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR
UN 0,009000 81,21 0,73

829

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 

CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,000000 0,88 0,88

2,51

6,21

ITEM: PS - 182 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,119000 13,48 1,60

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,119000 17,66 2,10

3,70

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,060000 2,19 0,13

20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,011000 70,52 0,77

122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR
UN 0,009000 81,21 0,73

823

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 

CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 1,000000 16,04 16,04

17,67

21,37

ITEM: PS - 183 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,119000 13,48 1,60

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,119000 17,66 2,10

3,70

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,060000 2,19 0,13

20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,011000 70,52 0,77

122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR
UN 0,009000 81,21 0,73

814

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 

LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 1,000000 10,70 10,70

12,33

16,03

ITEM: PS - 184 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,119000 13,48 1,60

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,119000 17,66 2,10

3,70

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø60 MM X32MM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAP MAR/2021 COD 90375

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø75 MM X60MM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAP MAR/2021 COD 90375

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø50 MM X25MM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAP MAR/2021 COD 90375
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CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,060000 2,19 0,13

20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,011000 70,52 0,77

122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR
UN 0,009000 81,21 0,73

813

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 

LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 1,000000 4,10 4,10

5,73

9,43

ITEM: PS - 185 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,250000 13,48 3,37

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,250000 17,66 4,41

7,78

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,064000 2,19 0,14

296
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL 

DN 50 MM (NBR 5688) 
UN 1,000000 2,67 2,67

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UN 0,020000 29,73 0,59

20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,022500 70,52 1,58

122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR
UN 0,014800 81,21 1,20

11712
CAIXA SIFONADA DE PVC, COM GRELHA 

QUADRADA BRANCA, 150X150X50MM
UN 1,000000 34,49 34,49

40,67

48,45

ITEM: PS - 186 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,250000 13,48 3,37

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,250000 17,66 4,41

7,78

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,064000 2,19 0,14

296
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL 

DN 50 MM (NBR 5688) 
UN 1,000000 2,67 2,67

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UN 0,020000 29,73 0,59

20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,022500 70,52 1,58

122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR
UN 0,014800 81,21 1,20

COTAÇÃO-091 CAIXA SIFONADA DE PVC, 100X150X50MM UN 1,000000 34,49 56,23

62,41

CAIXA SIFONADA DE PVC, COM GRELHA BRANCA, 150X150X50MM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAP MAR/2021 COD 89707

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CAIXA SIFONADA DE PVC, 100X150X50MM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAP MAR/2021 COD 89707

TOTAL (A)

TOTAL (C) 
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70,19

ITEM: PS - 188 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,070000 13,48 0,94

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,070000 17,66 1,23

2,17

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

122 ADESIVO PVC EM FRASCO 850 GR UN 0,080000 81,21 6,49

20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,011000 70,52 0,77

39319
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL 
UN 1,000000 6,25 6,25

13,51

15,68

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE JAN/2021 COD 1594

CUSTO DIRETO TOTAL 
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05           Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22                 BDI: 28,35%

Local: Referência:

Área de ampliação: 1.405,96 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$

1.0 1,767% 22.220,010 50,000% 50,00% 22.220,010 50,000% 100,000% 0,000 0,00% 100,00% 0,000 0,00% 100,00% 0,000 0,00% 100,00% 0,000

2.0 3,744% 3.579,259 3,800% 3,80% 11.679,688 12,400% 16,200% 8.759,766 9,30% 25,50% 15.635,711 16,60% 42,10% 16.200,857 17,20% 59,30% 8.194,620

3.0 0,370% 9.116,117 98,000% 98,00% 186,043 2,000% 100,000% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000

4.0 7,211% 54.417,444 30,000% 30,00% 126.974,036 70,000% 100,000% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000

5.0 7,822% 0,000 0,00% 19.677,908 10,000% 10,000% 137.745,356 70,00% 80,00% 39.355,816 20,00% 100,00% 0,000 100,00% 0,000

6.0 0,205% 0,000 0,00% 5.160,390 100,000% 100,000% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000

7.0 3,331% 0,000 0,00% 8.380,216 10,000% 10,000% 67.041,728 80,00% 90,00% 8.380,216 10,00% 100,00% 0,000 100,00% 0,000

8.0 5,642% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 42.582,099 30,00% 30,00% 70.970,165 50,00% 80,00% 28.388,066

9.0 16,915% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 212.758,735 50,00% 50,00% 212.758,735 50,00% 100,00% 0,000

10.0 4,904% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000

11.0 4,170% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000

12.0 1,598% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000

13.0 4,723% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 83.171,382

14.0 2,251% 0,000 0,00% 5.662,560 10,000% 10,000% 5.662,560 10,00% 20,00% 5.662,560 10,00% 30,00% 8.493,840 15,00% 45,00% 8.493,840

15.0 0,488% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000

16.0 0,359% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000

17.0 0,082% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000

18.0 0,488% 12.029,882 98,000% 98,0000% 245,508 2,000% 100,000% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000

19.0 0,198% 1.496,400 30,000% 30,0000% 3.491,600 70,000% 100,000% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000

20.0 0,979% 0,000 0,0000% 2.463,006 10,000% 10,000% 22.167,054 90,00% 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000

21.0 2,316% 0,000 0,00% 58.251,570 100,000% 100,000% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000

22.0 5,248% 0,000 0,00% 13.202,804 10,000% 10,000% 92.419,628 70,00% 80,00% 26.405,608 20,00% 100,00% 0,000 100,00% 0,000

23.0 15,162% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 114.426,909 30,00% 30,00% 190.711,515 50,00% 80,00% 76.284,606

24.0 0,585% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 7.364,155 50,00% 50,00% 7.364,155 50,00% 100,00% 0,000

25.0 0,687% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 8.635,115 50,00% 50,00% 8.635,115 50,00% 100,00% 0,000

26.0 1,263% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 15.879,805 50,00% 50,00% 15.879,805 50,00% 100,00% 0,000

27.0 0,660% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 8.302,120 50,00% 50,00% 8.302,120 50,00% 100,00% 0,000

28.0 0,518% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000

29.0 1,454% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 18.286,505 50,00% 50,00% 18.286,505 50,00% 100,00% 0,000

30.0 0,073% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,00 0,00% 0,000 0,00% 0,000

31.0 1,482% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,00 0,00% 0,000 0,00% 37.279,300

32.0 3,303% 0,000 0,00% 0,000 0,000% 0,000 0,00% 0,00 0,00% 0,000 0,00% 0,00

100,00% 0,041 0,110 0,133 0,208 0,222

0,041 0,151 0,284 0,492 0,714

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 83.086,590

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - EDIFICAÇÃO EXISTENTE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 37.279,300

ITENS GERAIS 24.630,060

MURETA 14.728,310

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 13.041,440

LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.844,330

INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 16.604,240

SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES 36.573,010

PINTURA 17.270,230

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL 31.759,610

58.251,570

SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 132.028,040

COBERTURA 381.423,030

ESQUADRIAS 123.370,160

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

120

1.237.925,897714.250,543

118.816,260

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 56.625,600

ACESSIBILIDADE 9.028,180

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 12.275,010

LIMPEZAS 2.051,800

BLOCO 08 SALAS

 QUADRA 

ARQUIBANCADA 12.275,390

MOVIMENTO DE TERRA 4.988,000

CONTRAPISOS, PISOS E SOLEIRAS 104.905,610

PINTURA 40.197,160

CONTRAPISO ARMADO 

Cronograma Físico financeiro

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

141.940,330

180

241.811,814

2.037.340,523

90

333.796,092

150

523.675,354 557.602,812

FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:

FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: 2.515.577,050

60

102.859,112

102.859,112

277.595,339

380.454,451

SERVIÇOS PRELIMINARES 44.440,020

COBERTURA 425.517,470

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 94.191,030

SUPRA ESTRUTURA 196.779,080

30

Valor estimado final:

Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

EQUIVALÊNCIADESCRIÇÃO VALOR

MOVIMENTO DE TERRA 9.302,160

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 5.160,390

ALVENARIAS E VEDAÇÕES 83.802,160

INFRA ESTRUTURA 181.391,480

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ITEM

REVESTIMENTOS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

1.795.528,709

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05           Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22                 BDI: 28,35%

Local: Referência:

Área de ampliação: 1.405,96 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

1.0 1,767%

2.0 3,744%

3.0 0,370%

4.0 7,211%

5.0 7,822%

6.0 0,205%

7.0 3,331%

8.0 5,642%

9.0 16,915%

10.0 4,904%

11.0 4,170%

12.0 1,598%

13.0 4,723%

14.0 2,251%

15.0 0,488%

16.0 0,359%

17.0 0,082%

18.0 0,488%

19.0 0,198%

20.0 0,979%

21.0 2,316%

22.0 5,248%

23.0 15,162%

24.0 0,585%

25.0 0,687%

26.0 1,263%

27.0 0,660%

28.0 0,518%

29.0 1,454%

30.0 0,073%

31.0 1,482%

32.0 3,303%

100,00%

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 83.086,590

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - EDIFICAÇÃO EXISTENTE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 37.279,300

ITENS GERAIS 24.630,060

MURETA 14.728,310

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 13.041,440

LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.844,330

INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 16.604,240

SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES 36.573,010

PINTURA 17.270,230

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL 31.759,610

58.251,570

SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 132.028,040

COBERTURA 381.423,030

ESQUADRIAS 123.370,160

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

118.816,260

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 56.625,600

ACESSIBILIDADE 9.028,180

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 12.275,010

LIMPEZAS 2.051,800

BLOCO 08 SALAS

 QUADRA 

ARQUIBANCADA 12.275,390

MOVIMENTO DE TERRA 4.988,000

CONTRAPISOS, PISOS E SOLEIRAS 104.905,610

PINTURA 40.197,160

CONTRAPISO ARMADO 

Cronograma Físico financeiro

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

141.940,330

FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:

FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: 2.515.577,050

SERVIÇOS PRELIMINARES 44.440,020

COBERTURA 425.517,470

SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 94.191,030

SUPRA ESTRUTURA 196.779,080

Valor estimado final:

Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

EQUIVALÊNCIADESCRIÇÃO VALOR

MOVIMENTO DE TERRA 9.302,160

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 5.160,390

ALVENARIAS E VEDAÇÕES 83.802,160

INFRA ESTRUTURA 181.391,480

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ITEM

REVESTIMENTOS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

% % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

0,00% 100,00% 0,000 0,00% 100,00% 0,000 0,00% 100,00% 0,000 0,00% 100,00% 0,000 0,00% 100,00%

8,70% 68,00% 9.324,912 9,90% 77,90% 9.136,530 9,70% 87,60% 5.745,653 6,10% 93,70% 5.934,035 6,30% 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

20,00% 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

0,00% 24.674,032 20,00% 20,00% 37.011,048 30,00% 50,00% 61.685,080 50,00% 100,00% 0,000 100,00%

0,00% 10.490,561 10,00% 10,00% 68.188,647 65,00% 75,00% 26.226,403 25,00% 100,00% 0,000 100,00%

0,00% 0,000 0,00% 4.019,716 10,00% 10,00% 4.019,716 10,00% 20,00% 32.157,728 80,00% 100,00%

70,00% 70,00% 35.644,878 30,00% 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

15,00% 60,00% 8.493,840 15,00% 75,00% 8.493,840 15,00% 90,00% 5.662,560 10,00% 100,00% 0,000 100,00%

0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 12.275,010 100,00% 100,00% 0,000 100,00%

0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 9.028,180 100,00% 100,00%

0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 2.051,800 100,00% 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

20,00% 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

0,00% 5.216,576 40,00% 40,00% 6.520,720 50,00% 90,00% 1.304,144 10,00% 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

0,00% 922,165 50,00% 50,00% 922,165 50,00% 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

100,00% 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00% 0,000 100,00%

0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 83.086,590 100,00% 100,00%

0,096 0,038 0,053 0,046 5,26%

0,810 0,848 0,901 0,947 100,00%

180

241.811,814

2.037.340,523

132.258,333

2.515.577,05

300

2.132.107,487 2.266.400,153 2.383.318,719

94.766,964 134.292,666 116.918,566

210 240 270
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE CNPJ TELEFONE CONTATO DATA UNI  P. UNIT. (R$)  MEDIANA TOTAL (R$) 

SONDA SOLO 15.530849/0001-44 (66)99664-1796 11/02/2021 UNIDADE 2.000,00                

BTL FUNDAÇÕES 33.239.879/0001-88 (65)3549-0023 JOSÉ 10/02/2021 UNIDADE 2.300,00                

PERFISA 24.683.062/0002-94 (66)3515-0505 ANTONIO 19/04/2021 METROS R$ 35,81

REGIONAL TELHAS 01.332.001/0003-68 (65)3646-0363 VALDINEI 29/04/2021 METROS R$ 45,00

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 VINICIUS 07/05/2021 UNIDADE 33,98                     

PIZZATO 04.181.115/0001-80 (65) 30524200 THOMAS 07/05/2021 UNIDADE 86,18                     

BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS 07.624.206/0001-31 (65) 30279000 CARLOS EDUARDO 10/05/2021 UNIDADE 176,07                   

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 VINICIUS 07/05/2021 UNIDADE 62,02                     

BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS 07.624.206/0001-31 (65) 30279000 CARLOS EDUARDO 10/05/2021 UNIDADE 30,51                     

COTAÇÃO-055 MAPA TÁTIL 85X45CM COM PEDESTAL METÁLICO SOLUÇÃO ACESSÍVEL 12.059.644/0001-34 (62)3091-2512 REGIANE 20/04/2021 UNIDADE R$ 1.580,38  R$                               1.580,38 

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 VINICIUS 07/05/2021 UNIDADE 26,41                     

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 06.110.817/0001-07 (65) 35489255 EDISON 28/04/2021 UNIDADE 15,00                     

BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS 07.624.206/0001-31 (65) 30279000 CARLOS EDUARDO 10/05/2021 UNIDADE 16,33                     

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 VINICIUS 07/05/2021 UNIDADE 38,20                     

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 06.110.817/0001-07 (65) 35489255 EDISON 28/04/2021 UNIDADE 40,00                     

BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS 07.624.206/0001-31 (65) 30279000 CARLOS EDUARDO 10/05/2021 UNIDADE 32,00                     

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 VINICIUS 07/05/2021 UNIDADE 432,79                   

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 06.110.817/0001-07 (65) 35489255 EDISON 28/04/2021 UNIDADE 350,00                   

BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS 07.624.206/0001-31 (65) 30279000 CARLOS EDUARDO 10/05/2021 UNIDADE 391,22                   

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 VINICIUS 07/05/2021 UNIDADE 16,90                     

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 06.110.817/0001-07 (65) 35489255 EDISON 28/04/2021 UNIDADE 9,00                       

BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS 07.624.206/0001-31 (65) 30279000 CARLOS EDUARDO 10/05/2021 UNIDADE 11,61                     

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 VINICIUS 07/05/2021 UNIDADE 0,94                       

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 06.110.817/0001-07 (65) 35489255 EDISON 28/04/2021 UNIDADE 0,50                       

BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS 07.624.206/0001-31 (65) 30279000 CARLOS EDUARDO 10/05/2021 UNIDADE 0,86                       

PETEL 11.113.763/0001-65 (65)3661-7232 AMARAL 10/05/2021 UNIDADE R$ 64,51

SUPERTEC 01.184.625/0001-13 (66)3511-8700 FABIO ANDRE 20/04/2021 UNIDADE R$ 63,30

CONTRA FOGO 27.244.187/0001-25 (65) 3622-3000 EDILAINE 04/05/2021 UNIDADE R$ 49,22

ELETROMAIS 23.232.816/0001-46 (66)3544-9800 EWERTON 18/05/2021 UNIDADE R$ 71,93

PETEL 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 JOÃO VICTOR 27/04/2021 UNIDADE R$ 23,68

SUPERTEC 01.184.625/0001-13 (66)3511-8700 FABIO ANDRE 20/04/2021 UNIDADE R$ 50,15

PETEL 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 JOÃO VICTOR 27/04/2021 UNIDADE R$ 444,99

SUPERTEC 01.184.625/0001-13 (66)3511-8700 FABIO ANDRE 20/04/2021 UNIDADE R$ 521,89

SELCO 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 AMANDA 18/05/2021 UNIDADE R$ 399,72

PETEL 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 JOÃO VICTOR 27/04/2021 UNIDADE R$ 129,75

RUSTK BATERIAS 39.318.832/0001-96 (66) 3544 -3661 FABRICIO 30/04/2021 UNIDADE R$ 130,00

SUPERTEC 01.184.625/0001-13 (66)3511-8700 FABIO ANDRE 20/04/2021 UNIDADE R$ 94,16

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 WEVERTON 23/04/2021 UNIDADE R$ 4,82

SUPERTEC 01.184.625/0001-13 (66)3511-8700 FABIO ANDRE 18/05/2021 UNIDADE R$ 2,50

ELETRO ROVARIS 00.942.557/0001-41 (66) 3545 6900 LUCAS 20/04/2021 UNIDADE R$ 7,66

COTAÇÃO-073 TAMPA CEGA 1" PLÁSTICA  R$                                      4,82 

COTAÇÃO-071
CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM 

BATERIA
 R$                                  444,99 

COTAÇÃO-072
BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 

12V/5A
 R$                                  129,75 

O VALOR DA EMPRESA CONTRA FOGO NÃO ESTÁ INCLUSO MARTELO

COTAÇÃO-070
SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE 

EMERGÊNCIA
 R$                                    50,15 

COTAÇÃO-069 BOTOEIRA ACIONADOR ALARME COM MARTELO  R$                                    63,30 

COTAÇÃO-061 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8X1/8 6MT  R$                                    11,61 

COTAÇÃO-062 PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4X50MM  R$                                      0,86 

COTAÇÃO-059 CONECTOR DE MEDIÇÃO 4 PARAFUSO  R$                                    38,20 

COTAÇÃO-060
CAIXA DE EQUALIZACAO 46X46 C BARRAMENTO 

E 11 TERMINAIS 
 R$                                  391,22 

O VALOR FINAL DA EMPRESA SOLUÇÃO ACESSÍVEL SE REFERE AO VALOR DO MAPA TÁTIL, PEDESTAL E O FRETE, LOGO R$760,38 + R$650,00 + R$170,00 = R$ 1580,38

OBTEVE-SE APENAS UMA COTAÇÃO DESTE ITEM 

COTAÇÃO-056 SOLDA EXOTERMICA N 115  R$                                    16,33 

OBTEVE-SE APENAS DUAS COTAÇÕES NO MERCADO LOCAL DESTE ITEM, PORTANTO FOI UTILIZADO O MENOR VALOR COTADO.

COTAÇÃO-009 LUMINARIA SOBREPOR 2X18W LED  R$                                    86,18 

COTAÇÃO-010 LUMINARIA TIPO SPOT 9W LED  R$                                    46,27 

OBTEVE-SE APENAS DUAS COTAÇÕES NO MERCADO LOCAL DESTE ITEM, PORTANTO FOI UTILIZADO O MENOR VALOR COTADO.

MAPA DE COTAÇÃO DE INSUMOS

COTAÇÃO-001 EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT  R$                               2.000,00 

COTAÇÃO-003
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 

E=0,43MM, COMPRIMENTO 1 METRO.
 R$                                    45,00 

OBTEVE-SE APENAS DUAS COTAÇÕES NO MERCADO LOCAL DESTE ITEM, PORTANTO FOI UTILIZADO O MENOR VALOR COTADO.

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&sxsrf=ALeKk00iwVCwo_PXmslERsT9ZMgjd65hvQ%3A1594641881874&ei=2U0MX_n3NIOu5OUPtdqhsAM&q=PIZATTO+CUIABA&oq=PIZATTO+CUIABA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQCjIGCAAQFhAeOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOggIABAHEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHjoICAAQCBANEB5Qk9UQWMeREWD5khFoBXAAeACAAcYBiAGgEZIBBDAuMTaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi5yKb3l8rqAhUDF7kGHTVtCDYQ4dUDCAw&uact=5


ELETROMAIS 23.232.816/0001-46 (66)3544-9800 EWERTON 18/05/2021 UNIDADE R$ 1.865,00

SELCO 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 RICARDO 20/04/2021 UNIDADE 1.529,72                

PETEL 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 JOÃO VICTOR 27/04/2021 UNIDADE 1.160,52                

PETEL 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 JOÃO VICTOR 27/04/2021 UNIDADE R$ 70,41

ELETROMAIS 23.232.816/0001-46 (66)3544-9800 EWERTON 18/05/2021 UNIDADE R$ 77,50

SUPERTEC 01.184.625/0001-13 (66)3511-8700 FABIO ANDRE 20/04/2021 UNIDADE R$ 73,98

SELCO 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 RICARDO 20/04/2021 UNIDADE 138,72                   

CONTRA FOGO 27.244.187/0001-25 (65) 3622-3000 EDILAINE 04/05/2021 UNIDADE 219,00                   

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 WEVERTON 23/04/2021 UNIDADE R$ 178,35

ALUMASTER 07.591.608/0001-87 (66)3544-4306 LORRANE 21/05/2021 UNIDADE R$ 2.254,00

METALURGICA SORRISO 02.970.924/0001-46 (66) 3544-4600 CLAUDINEI 14/05/2021 UNIDADE R$ 2.100,00

METALURGICA SORRIART 30.787.293/0001-60 (66) 9 99881564 LUAN 04/05/2021 UNIDADE R$ 2.150,00

TODIMO 15.375.991/0011-36 (66)3545-8900 RAMON 22/04/2021 UNIDADE R$ 425,49

SUPERTEC  01.184.625/0001-13 (66) 3511-8700 FABIO ANDRE 18/05/2021 UNIDADE R$ 382,70

ELETRO CENTER 32.176.850/0001-31 (66)3544-1577 ODAIR 20/04/2021 UNIDADE R$ 345,00

PIZZATTO 04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 ODENIR 19/04/2021 UNIDADE R$ 156,51

ELETRICA PANTANAL 09.269.264/0001-10 (65) 3025-3444 DAVID 22/04/2021 UNIDADE R$ 234,07

R$ 0,00

FACHINELLO
21.810.649/0001-48 (66) 3544-7546 LUCIANA 20/05/2021 UNIDADE R$ 28.950,00

SORRIMETAIS 02.716.485/0001-40 (66) 35440363 NATANI 21/05/2021 UNIDADE R$ 40.000,00

COTAÇÃO-091 CAIXA SIFONADA DE PVC, 100X150X50MM HIPER GOTARDO 01.339.514/0006-43 (66) 3545-7400 KARINE 24/05/2021 UNIDADE R$ 56,23  R$                                    56,23 

OBTEVE-SE APENAS DUAS COTAÇÕES DESTE ITEM, PORTANTO FOI UTILIZADO O MENOR VALOR COTADO.

OBTEVE-SE APENAS UMA COTAÇÃO DESTE ITEM.

COTAÇÃO-090 CAIXA DÁGUA TIPO :TAÇA METÁLICA 15.000L  R$                             28.950,00 

COTAÇÃO-089
LUMINARIA DE LED, SOBREPOR, QUADRADA 

40X40 CM, BIVOLT 36 W, 6.000 K
 R$                                  156,51 

OBTEVE-SE APENAS DUAS COTAÇÕES DESTE ITEM, PORTANTO FOI UTILIZADO O MENOR VALOR COTADO.

COTAÇÃO-088 REFLETOR DE LED 200W 6500K  R$                                  382,70 

COTAÇÃO-083

PORTA (0,90 X 2,6 M)  DE ABRIR COM REQUADRO 

DE METALON COM REVESTIMENTO RESISTENTE 

A IMPACTOS COM DOBRADIÇA DE FERRO COM 

BANDEIRA EM VIDRO DE 0,90X0,40CM E 

PUXADOR

 R$                               2.150,00 

COTAÇÃO-076
LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 

FAROIS
 R$                                  178,35 

COTAÇÃO-075
BOTOEIRA ACIONAMENTO BOMBA COM 

MARTELO
 R$                                    73,98 

A EMPRESA PETEL POSSUI BOTOEIRA PARA BOMBA SEM MARTELO, PORTANTO FOI COTADO O VALOR DO MARTELO COM SUPORTE COM CORRENTE E SOMADO COM O VALOR DA BOTOEIRA PARA BOMBA, LOGO R$61,66+ R$8,75 = R$ 70,41

COTAÇÃO-074
QUADRO DE COMANDO BOMBA RECALQUE 

D`AGUA TRIFASICA 1 CV 1200X800X350
 R$                               1.529,72 

https://www.empresascnpj.com/s/empresa/pizzatto-materiais-eletricos-ltda-nome-fantasia-pizzatto-materiais-eletricos/04181115000180
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&sxsrf=ALeKk00iwVCwo_PXmslERsT9ZMgjd65hvQ%3A1594641881874&ei=2U0MX_n3NIOu5OUPtdqhsAM&q=PIZATTO+CUIABA&oq=PIZATTO+CUIABA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQCjIGCAAQFhAeOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOggIABAHEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHjoICAAQCBANEB5Qk9UQWMeREWD5khFoBXAAeACAAcYBiAGgEZIBBDAuMTaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi5yKb3l8rqAhUDF7kGHTVtCDYQ4dUDCAw&uact=5


Proprietário: Estado de Mato Grosso 2.515.577,05      Data: 05/03/2021

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga Custo/m²: 1.789,22             BDI: 28,35%

Local: Referência:

Área de ampliação: 1.405,96 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

3.0

3.1

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

SINAPI - ABRIL 2021 - 

DESONERADO

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

2,00%

7,40%

CUSTOS INDIRETOS

Administração Central

Garantias e Seguros

Riscos

Despesas Financeiras

1,27%

1,23%

10,15%

0,65%

3,00%

7,30%

Cofins

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

LUCRO (L)

Lucro

TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia 28,35%

7,40%

Valor estimado final:

Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013 4,50%

(AC)

BDI - Serviços de Engenharia

ISS 

(G)

(RA)

(DF)

TRIBUTOS (l)

4,00%

0,80%

Pis
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Proprietário: Estado de Mato Grosso

Obra: Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

Local:

HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salario Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,67% NÃO INCIDE

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87% 0,67%

B4 13º Salário 10,85% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,15% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente deTrabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 10,20% 7,83%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B Total 45,44% 17,56%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,92% 4,55%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 3,32% 2,55%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,67% 2,82%

C5 Indenização Adicional 0,50% 0,38%

C Total 13,55% 10,41%

D1 Reincidência de A sobre B 7,63% 2,95%

D2

Reincidência de A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

0,50% 0,38%

D Total 8,13% 3,33%

Ampliação da Escola Estadual José Domingos Fraga

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Rua Tenente Lira, Bairro Residencial Village  - Sorriso MT

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A



83,92% 48,10%TOTAL DOS ENCARGOS




