



CONSTRUÇÃO DA CRECHE JARDIM AURORA

PLANILHA 02/02

Proprietário: Município de Sorriso

Obra: Construção Da Creche Jardim Aurora

Local: Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI: 26,37%	Data:	08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	SEINFRA: CE 3/2021 SIURB: SP 7/2021 SINAPI: MT 02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021 (Preço desonerado)			
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT					
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14			
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844					

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 164.675,09
2				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM						R\$ 26.188,18
3				ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/PATIO						R\$ 478,04
4				ESTACIONAMENTO/PATIO EXTERNO/PASSEIO PÚBLICO						R\$ 194.120,57
5				MURO						R\$ 203.813,41

Total sem BDI	R\$ 336.072,74
Total do BDI	R\$ 253.202,55
Total	R\$ 589.275,29

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI:	26,37%	Data:	08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	SEINFRA: CE 3/2021 SIURB: SP 7/2021 SINAPI: MT 02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021 (Preço desonerado)				
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT						
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14				
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844						

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						164.675,09

1.1	Composição	Próprio	PS-338	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 12 MESES	UN.		1,00	130.310,40	164.675,09	130.310,40	164.675,09
2				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM							26.188,18

2.1	Composição	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3		351,30	6,62	8,36	2.325,60	2.936,86
2.2	Composição	SINAPI	100937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		228,35	7,09	8,95	1.619,00	2.043,73
2.3	Composição	SIURB	10301 (E)	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3		791,35	12,59	15,91	9.963,09	12.590,37
2.4	Composição	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2		5365,00	0,28	0,35	1.502,20	1.877,75
2.5	Composição	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM	M3XKM		2917,52	1,83	2,31	5.339,06	6.739,47
3				ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/PATIO							478,04

3.1	Composição	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2		4345,88	0,09	0,11	391,12	478,04
4				ESTACIONAMENTO/PATIO EXTERNO/PASSEIO PÚBLICO							194.120,57

4.1	Composição	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2		2558,25	13,72	17,33	35.099,19	44.334,47
4.2	Composição	Próprio	PS-259	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 39X39CM, E = 3CM SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM (REFERÊNCIAS SEINFRA C4865 03/2021 E SINAPI 101094 09/2021).	M2		886,44	110,40	139,51	97.862,97	123.667,24
4.3	Composição	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3		90,12	120,57	152,36	10.865,76	13.730,68
4.4	Composição	Próprio	PS-260	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE PISO TÁTIL ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM (REFERÊNCIAS C4865 SEINFRA 03/2021, SINAPI 101094 09/2021 E PRÓPRIO PS-259).	M2		64,88	151,10	190,94	9.803,36	12.388,18
5				MURO							203.813,41
5.1				FUNDAÇÃO							33.519,50

5.1.1	Composição	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3		20,88	90,24	114,03	1.884,21	2.380,94
5.1.2	Composição	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2		2,61	90,71	114,63	236,75	299,18
5.1.3	Composição	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG		498,771	16,16	20,42	8.060,13	10.184,90
5.1.4	Composição	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2		39,15	57,84	73,09	2.264,43	2.861,47
5.1.5	Composição	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3		1.9575	125,14	158,14	244,96	309,55
5.1.6	Composição	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M		87	52,58	66,44	4.574,46	5.780,28
5.1.7	Composição	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3		15,66	591,38	747,33	9.261,01	11.703,18
5.2				ALVENARIAS E VEDAÇÕES							79.030,58

5.2.1	Composição	SINAPI	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2		574,2	50,00	63,18	28.710,00	36.277,95
5.2.2	Composição	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3		38,28	883,78	1.116,84	33.831,09	42.752,63
5.3				REVESTIMENTOS							56.007,46

5.3.1	Composição	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2		1148,4	31,90	40,31	36.633,96	46.292,00
5.3.2	Composição	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2		1148,4	6,70	8,46	7.694,28	9.715,46
5.4				PINTURA							35.255,87

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total	
5.4.1	Composição	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2		1148,4	1,29	1,63	1.481,43	1.871,89
5.4.2	Composição	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		1148,4	12,15	15,35	13.953,06	17.627,94
5.4.3	Composição	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2		1148,4	10,86	13,72	12.471,62	15.756,04

Total sem BDI	R\$ 336.072,74
Total do BDI	R\$ 253.202,55
Total	R\$ 589.275,29

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI:	26,37%	Data:	08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora			Referências:	SEINFRA: CE 3/2021 SIURB: SP 7/2021		
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT				SINAPI: MT 02/2022 ORSE: SE 01/2022		
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14		SICRO3: MT 10/2021 (Preço desonerado)		
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844						

BDI - Serviços de Engenharia			
1.0	CUSTOS INDIRETOS		6,95%
1.1	Administração Central	(AC)	3,80%
1.2	Garantias e Seguros	(G)	0,80%
1.3	Riscos	(RA)	1,20%
1.4	Despesas Financeiras	(DF)	1,15%
2.0	TRIBUTOS (I)		10,15%
2.1	Pis		0,65%
2.2	Cofins		3,00%
2.3	ISS		2,00%
2.4	Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013		4,50%
3.0	LUCRO (L)		6,10%
3.1	Lucro		6,10%
TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia			26,37%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI: 26,37%	Data: 08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	SEINFRA: CE 3/2021 SIURB: SP 7/2021 SINAPI: MT 02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021 (Preço desonerado)		
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT				
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14		
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844				

Composições Principais

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 39X39CM, E = 3CM SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM (REFERÊNCIAS SEINFRA C4865 03/2021 E SINAPI 101094 09/2021).									
Próprio	PS-259	SEDI - SERVICOS DIVERSOS			M2	110,40			
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço	Total	
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,937	18,86	17,67	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,718	15,16	10,88	
Composição Auxiliar	SINAPI	97084	COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	1	0,49	0,49	
Composição Auxiliar	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	1	14,82	14,82	
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,96	0,72	0,69	
Insumo	SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	4,86	2,52	12,24	
Insumo	ORSE	1294	Lajota concreto revestimento piso, quadrada 39cm, fck=35mpa, e=3cm, 7un/m2	Material	m2	1	53,61	53,61	

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE PISO TÁTIL ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM (REFERÊNCIAS C4865 SEINFRA 03/2021, SINAPI 101094 09/2021 E PRÓPRIO PS-259).									
Próprio	PS-260	SEDI - SERVICOS DIVERSOS			M2	151,10			
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço	Total	
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,937	18,86	17,67	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,718	15,16	10,88	
Composição Auxiliar	SINAPI	97084	COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	1	0,49	0,49	
Composição Auxiliar	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	1	14,82	14,82	
Insumo	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Material	UN	6,25	15,09	94,31	
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,96	0,72	0,69	
Insumo	SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	4,86	2,52	12,24	

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 12 MESES									
Próprio	PS-338	UN			130310,40				
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço	Total	
Composição Auxiliar	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2112	20,72	43760,64	
Composição Auxiliar	SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1056	81,96	86549,76	

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI: 26,37%	Data: 08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021		
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT				
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14		
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIVALÊNCIA
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	164.675,09	27,945%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM	26.188,18	4,444%
3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/PATIO	478,04	0,081%
4	ESTACIONAMENTO/PATIO EXTERNO/PASSEIO PÚBLICO	194.120,57	32,942%
5	MURO	203.813,41	34,587%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:		589.275,29	100,00%
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:			

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI: 26,37%	Data: 08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021		
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT				
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14		
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIVALÊNCIA	30			60		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	164.675,09	27,945%	13.717,43	8,33%	8,33%	13.717,43	8,33%	16,66%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM	26.188,18	4,444%	26.188,18	100,00%	100,00%	0,00		100,00%
3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/PATIO	478,04	0,081%			0,00%	0,00		0,00%
4	ESTACIONAMENTO/PATIO EXTERNO/PASSEIO PÚBLICO	194.120,57	32,942%			0,00%	0,00		0,00%
5	MURO	203.813,41	34,587%			0,00%	0,00		0,00%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:		589.275,29	100,00%	39.905,61	6,77%	6,77%	13.717,43	2,33%	
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				39.905,61	6,77%	6,77%	53.623,05	9,10%	

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI: 26,37%	Data: 08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021		
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT				
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14		
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIVALÊNCIA	90			120		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	164.675,09	27,945%	13.717,43	8,33%	24,99%	13.717,43	8,33%	33,32%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM	26.188,18	4,444%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/PATIO	478,04	0,081%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
4	ESTACIONAMENTO/PATIO EXTERNO/PASSEIO PÚBLICO	194.120,57	32,942%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
5	MURO	203.813,41	34,587%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:		589.275,29	100,00%	13.717,43	2,33%		13.717,43	2,33%	
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				67.340,48	11,43%		81.057,92	13,76%	

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI: 26,37%	Data: 08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021		
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT				
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14		
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIVALÊNCIA	150			180		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	164.675,09	27,945%	13.717,43	8,33%	41,65%	13.717,43	8,33%	49,98%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM	26.188,18	4,444%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/PATIO	478,04	0,081%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
4	ESTACIONAMENTO/PATIO EXTERNO/PASSEIO PÚBLICO	194.120,57	32,942%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
5	MURO	203.813,41	34,587%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:		589.275,29	100,00%	13.717,43	2,33%		13.717,43	2,33%	
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				94.775,35	16,08%		108.492,79	18,41%	

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI: 26,37%	Data: 08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021		
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT				
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14		
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIVALÊNCIA	210			240		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	164.675,09	27,945%	13.717,43	8,33%	58,31%	13.717,43	8,33%	66,64%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM	26.188,18	4,444%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/PATIO	478,04	0,081%	0,00		0,00%	239,02	50,00%	50,00%
4	ESTACIONAMENTO/PATIO EXTERNO/PASSEIO PÚBLICO	194.120,57	32,942%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
5	MURO	203.813,41	34,587%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:		589.275,29	100,00%	13.717,43	2,33%	13.956,45	2,37%		
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				122.210,22	20,74%	136.166,68	23,11%		

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI: 26,37%	Data: 08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021		
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT				
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14		
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIVALÊNCIA	270			300		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	164.675,09	27,945%	13.717,43	8,33%	74,97%	13.717,43	8,33%	83,30%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM	26.188,18	4,444%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/PATIO	478,04	0,081%	239,02	50,00%	100,00%	0,00		100,00%
4	ESTACIONAMENTO/PATIO EXTERNO/PASSEIO PÚBLICO	194.120,57	32,942%	0,00		0,00%	97.060,29	50,00%	50,00%
5	MURO	203.813,41	34,587%	50.953,35	25,00%	25,00%	50.953,35	25,00%	50,00%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:		589.275,29	100,00%	64.909,81		11,02%	161.731,07		27,45%
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				201.076,49		34,12%	362.807,56		61,57%

Proprietário:	Município de Sorriso	Valor estimado final:	R\$ 589.275,29	BDI: 26,37%	Data: 08/04/22
Obra:	Construção Da Creche Jardim Aurora	Referências:	02/2022 ORSE: SE 01/2022 SICRO3: MT 10/2021		
Local:	Rua dos Mognos, Quadra 84, Equipamento Comunitário, Jardim Aurora - Sorriso MT				
Área construída (m²):	1.514,30	Custo/m²:	R\$ 389,14		
Responsável técnico:	Denise Santos Serpa - Engenheira Civil CREA 1017369844				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIVALÊNCIA	330			360		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	164.675,09	27,945%	13.717,43	8,33%	91,63%	13.783,31	8,37%	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM	26.188,18	4,444%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/PATIO	478,04	0,081%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4	ESTACIONAMENTO/PATIO EXTERNO/PASSEIO PÚBLICO	194.120,57	32,942%	97.060,29	50,00%	100,00%	0,00		100,00%
5	MURO	203.813,41	34,587%	50.953,35	25,00%	75,00%	50.953,35	25,00%	100,00%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:		589.275,29	100,00%	161.731,07	27,45%		64.736,66	10,99%	
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				524.538,63	89,01%		589.275,29	100,00%	