
Proprietário: Estado de Mato Grosso

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil

Responsável Técnico: Engenheira Civil Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

Local: Esquina da Avenida Los Angeles com Rua Sacramento, Equipamento Comunitário A, Jardim Califórnia - Sorriso MT

ORÇAMENTO - Finalização da 1ª Etapa de 
Construção da Delegacia de Polícia Civil



Proprietário: Estado de Mato Grosso Valor estimado final: 325.946,04 Data: 08/09/2020

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil Custo/m²: 587,84 BDI Serviços: 24,94%

Local: Esquina da Avenida Los Angeles com Rua Sacramento, Equipamento Comunitário A, Jardim Califórnia - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12,78%

Área: 554,48 m² Ref.:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

98459 SINAPI 1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (Altura 2 metros) M2 330,40 24,94% 56,00 69,96 23.114,78

10776 SINAPI 1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MÊS 3,00 24,94% 407,81 509,51 1.528,53

PS-001 SINAPI 1.3
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (DIMENSÕES 3,00X2,00 METROS)
M2 5,00 24,94% 375,69 469,38 2.346,90

26.990,21

2.0 PINTURAS

2.1 PAREDES INTERNAS

88497 SINAPI 2.1.1  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.019,08 24,94% 11,24 14,04 28.347,88

88489 SINAPI 2.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.019,08 24,94% 11,09 13,85 27.964,25

56.312,13

3.0 PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS

3.1 INFRA ESTRUTURA 

95240 SINAPI 3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 (Abrigo) M2 36,04 24,94% 12,13 15,15 546,00

87630 SINAPI 3.1.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
M2 36,04 24,94% 28,55 35,67 1.285,54

3.2 ACABAMENTOS

84191 SINAPI 3.2.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS M2 472,40 24,94% 96,14 120,11 56.739,96

73850/1 SINAPI 3.2.2 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 372,55 24,94% 22,35 27,92 10.401,59

3.3 SOLEIRAS

98695 SINAPI 3.3.1 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 (Apenas nas portas dos banheiros) M 6,00 24,94% 73,88 92,30 553,80

69.526,89

4.0 ESQUADRIAS

4.1 PORTAS

6082 SINAPI 4.1.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Portas de madeira) M2 71,40 24,94% 14,90 18,61 1.328,75

PS-003 SINAPI 4.1.2

PORTA DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA Nº 18, REQUADROS EM METALON 5X5CM  E PUXADOR HORIZONTAL DE 1", COM 

REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS NA PARTE INFERIOR EM CHAPA LISA Nº 18 E REQUADROS 3X3CM, COMPLETA, COM FECHADURA 

DE EMBUTIR  COM CILINDRO, 100X210CM (PORTAS EXTERNAS)

M2 6,30 24,94% 895,43 1.118,75 7.048,12

4.2 GRADES DE PROTEÇÃO E PORTÕES

PS-024 SINAPI 4.2.1 GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 37,28 24,94% 370,13 462,44 17.239,76

PS-025 SINAPI 4.2.2
PORTA EM GRADE DE FERRO DE CORRER, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO, INCLUSIVE FERROLHO, ROLDANAS E 

TRILHOS, PARA PENITENCIÁRIA.
M2 8,82 24,94% 561,72 701,81 6.189,96

31.806,59

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA

5.1 QUADROS E RACK

98302 SINAPI 5.1.1 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 1,00 24,94% 499,22 623,72 623,72

PS-004 SORRISO 5.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 12U X 650MM UN 1,00 24,94% 987,00 1.233,15 1.233,15

PS-005 SORRISO 5.1.3 GUIA DE CABOS FECHADO P/ RACK 1U UN 2,00 24,94% 39,80 49,72 99,44

100560 SINAPI 5.1.4
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 24,94% 80,42 100,47 100,47

5.2 ELETRODUTOS

91855 SINAPI 5.2.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 650,00 24,94% 6,73 8,40 5.460,00

91857 SINAPI 5.2.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 300,00 24,94% 9,28 11,59 3.477,00

5.3 CABOS

98297 SINAPI 5.3.1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 M 600,00 24,94% 1,80 2,24 1.344,00

5.4 TOMADAS E ACESSORIOS

PS-006 SORRISO 5.4.1
TOMADA PARA LÓGICA RJ45 CAT. 6 EM ESPELHO BRANCO 1 POSIÇÃO, COM CAIXA PVC 4X2 ALTA, EMBUTIDA PARA PONTO WIFI OU 

CÂMERA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 34,00 24,94% 42,65 53,28 1.811,52

14.149,30

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA

90099 SINAPI 6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 25,00 24,94% 9,11 11,38 284,50

93364 SINAPI 6.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 25,00 24,94% 6,33 7,90 197,50

96977 SINAPI 6.3 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 166,48 24,94% 31,16 38,93 6.481,06

96973 SINAPI 6.4 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 314,46 24,94% 38,51 48,11 15.128,67

98111 SINAPI 6.5 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 15,00 24,94% 19,90 24,86 372,90

96985 SINAPI 6.6 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 15,00 24,94% 44,35 55,41 831,15

97054 SINAPI 6.7  INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 1,00 24,94% 26,07 32,57 32,57

97611 SINAPI 6.8 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 1,00 24,94% 15,11 18,87 18,87

96985 SINAPI 6.9 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 15,00 24,94% 44,35 55,41 831,15

PS-009 SORRISO 6.10 SOLDA EXOTÉRMICA 115 CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 50MM² PARA HASTE DE 5/8" UN 15,00 24,94% 31,44 39,28 589,20

PS-010 SORRISO 6.11 SOLDA EXOTÉRMICA 90 CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" UN 15,00 24,94% 30,18 37,70 565,50

PS-011 SORRISO 6.12 PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE 35 mm² a 50 mm². UN 450,00 24,94% 1,85 2,31 1.039,50

PS-012 SORRISO 6.13 CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16 - 70 mm² ref.TEL-560 (pára-raio) UN 15,00 24,94% 36,15 45,16 677,40

PS-013 SORRISO 6.14
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25 MM (1"), 20 X 20 X 14 

MM, COM NOVE TERMINAIS
UN 1,00 24,94% 399,07 498,59 498,59

PS-014 SORRISO 6.15 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 36,00 24,94% 26,81 33,49 1.205,64

PS-015 SORRISO 6.16 VEDAÇÃO EM ADESIVO P.U (BISNAGA) UN 6,00 24,94% 86,11 107,58 645,48

PS-016 SORRISO 6.17 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 143,30 24,94% 10,41 13,00 1.862,90

PS-017 SORRISO 6.18 PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA UN 80,00 24,94% 0,68 0,84 67,20

PS-018 SORRISO 6.19
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 80,00 24,94% 3,56 4,44 355,20

PS-021 SORRISO 6.20 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR M 20,00 24,94% 55,37 69,17 1.383,40

PS-022 SORRISO 6.21  MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNI 1,00 24,94% 291,36 364,02 364,02

PS-023 SORRISO 6.22 Cabo de cobre PP 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação. M 20,00 24,94% 6,99 8,73 174,60

33.607,00

7.0 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

83635 SINAPI 7.1 EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 24,94% 165,33 206,56 1.032,80

73775/2 SINAPI 7.2 EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 24,94% 146,58 183,13 915,65

72554 SINAPI 7.3 EXTINTOR INCENDIO CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 24,94% 459,52 574,12 574,12

PS-019 SORRISO 7.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X20CM UN 11,00 24,94% 14,27 17,82 196,02

84665 SINAPI 7.5 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 7,00 24,94% 16,66 20,81 145,67

PS-020 SORRISO 7.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL 

ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE
UN 17,00 24,94% 14,43 18,02 306,34

97599 SINAPI 7.7 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 26,00 24,94% 21,92 27,38 711,88

3.882,48

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ÁREAS EXTERNAS

8.1 CALÇADAS, GUARDA-CORPOS E MASTRO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Engenheira Civil Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

SINAPI - JULHO  2020 - DESONERADO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 

CREA MT025305 1 de 2



Proprietário: Estado de Mato Grosso Valor estimado final: 325.946,04 Data: 08/09/2020

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil Custo/m²: 587,84 BDI Serviços: 24,94%

Local: Esquina da Avenida Los Angeles com Rua Sacramento, Equipamento Comunitário A, Jardim Califórnia - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12,78%

Área: 554,48 m² Ref.:

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

Responsável Técnico: Engenheira Civil Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

SINAPI - JULHO  2020 - DESONERADO

PS-007 SORRISO 8.1.1 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 24,94% 2.537,72 3.170,62 3.170,62

94990 SINAPI 8.1.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (Espessura 5cm)
M3 3,56 24,94% 530,08 662,28 2.357,71

84665 SINAPI 8.1.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 71,26 24,94% 16,66 20,81 1.482,92

PS-028 SORRISO 8.1.4 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1", ESPAÇADOS NO MÁXIMO 15CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 3,00 24,94% 440,96 550,93 1.652,79

8.2 MUROS EM ALVENARIA ESTRUTURAL H=4,70M, MURO DE ARRIMO E FUNDAÇÕES

PS-002 SORRISO 8.2.1 ALVENARIA ESTRUTURAL, CONFORME ESPECIFICIDADE DO PROJETO, PARA MUROS. M2 186,57 24,94% 53,84 67,26 12.548,69

92471 SINAPI 8.2.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 20,34 24,94% 52,73 65,88 1.339,99

94971 SINAPI 8.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 7,72 24,94% 319,72 399,45 3.083,75

92873 SINAPI 8.2.4  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 7,72 24,94% 146,29 182,77 1.410,98

90278 SINAPI 8.2.5
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015
M3 1,62 24,94% 297,68 371,92 602,51

92775 SINAPI 8.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 30,09 24,94% 11,99 14,98 450,74

92776 SINAPI 8.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 45,69 24,94% 10,86 13,56 619,55

92777 SINAPI 8.2.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 7,76 24,94% 9,85 12,30 95,44

92778 SINAPI 8.2.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 165,95 24,94% 8,63 10,78 1.788,94

92779 SINAPI 8.2.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 4,25 24,94% 7,16 8,94 37,99

PS-026 SORRISO 8.2.11
MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6M E MENOR OU 

IGUAL A 2,8M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019
M2 37,62 24,94% 295,48 369,17 13.888,17

PS-027 SORRISO 8.2.12
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO 

ARMADA, A CADA 2 METROS.
M 72,00 24,94% 63,41 79,22 5.703,84

88487 SINAPI 8.2.13 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Pintura dos muros) M2 448,38 24,94% 8,80 10,99 4.927,69

8.3 ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO

PS-029 SORRISO 8.3.1
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. 
M2 376,82345 24,94% 64,86 81,03 30.534,00

94263 SINAPI 8.3.2
 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

(Delimitação do estacionamento em paver)
M 38,00 24,94% 24,62 30,76 1.168,88

98504 SINAPI 8.3.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 116,00 24,94% 8,62 10,76 1.248,16

88.113,36

9.0 LIMPEZAS

PS-008 SORRISO 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 554,48 24,94% 2,25 2,81 1.558,08

1.558,08SUBTOTAL

TOTAL DA OBRA: 325.946,04R$                       

SUBTOTAL

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 325.946,04                Data: 08/09/2020

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil Custo/m²: 587,84                      BDI: 24,94%

Local: Esquina da Avenida Los Angeles com Rua Sacramento, Equipamento Comunitário A, Jardim Califórnia - Sorriso MT

Área: 554,48

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

ITEM EQUIVALÊNCIA

1.0 8,28%

2.0 17,28%

3.0 21,33%

4.0 9,76%

5.0 4,34%

6.0 10,31%

7.0 1,19%

8.0 27,03%

9.0 0,48%

100,0%TOTAL DA OBRA: 325.946,04

LIMPEZAS 1.558,08

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil

DESCRIÇÃO VALOR

Valor estimado final:

SINAPI - JULHO  2020 - 

DESONERADO
Referência:

Responsável Técnico: Engenheira Civil Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

SERVIÇOS PRELIMINARES 26.990,21

3.882,48

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ÁREAS EXTERNAS 88.113,36

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 33.607,00

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

PINTURAS 56.312,13

PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS 69.526,89

ESQUADRIAS 31.806,59

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA 14.149,30

Camila Diel Bobrzyk

 Engenheira Civil 
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Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil

Cronograma Físico financeiro

Proprietário: Estado de Mato Grosso Data: 08/09/2020

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil BDI: 24,94%

Referência:
SINAPI - JULHO  2020 - 

DESONERADO

Área: 554,48 Valor estimado final: 325.946,04                    

Responsável Técnico: Engenheira Civil Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305 Custo/m²: 587,84                          

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,281% 25.969,98 96,22% 96,22% 510,11 1,89% 98,11%

2.0 PINTURAS 17,277% 28.156,07 50,00% 50,00% 28.156,07 50,00% 100,00%

3.0 PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS 21,331% 34.763,45 50,00% 50,00% 34.763,45 50,00% 100,00%

4.0 ESQUADRIAS 9,758% 19.083,95 60,00% 60,00% 6.361,32 20,00% 80,00%

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA 4,341% 0,00 0,00% 14.149,30 100,00% 100,00%

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 10,311% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.0 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 1,191% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ÁREAS EXTERNAS 27,033% 0,00 0,00% 44.056,68 50,00% 50,00%

9.0 LIMPEZAS 0,478% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

100,00% 33,13% 39,27%

33,13% 72,40%FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:

FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: 325.946,04

60

107.973,45

107.973,45

127.996,93

235.970,38

26.990,21

30
EQUIVALÊNCIA

Local: Esquina da Avenida Los Angeles com Rua Sacramento, Equipamento Comunitário A, 

Jardim Califórnia - Sorriso MT

33.607,00

3.882,48

ITEM

1.558,08

88.113,36

DESCRIÇÃO

56.312,13

69.526,89

31.806,59

VALOR

14.149,30
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Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil

Cronograma Físico financeiro

Proprietário: Estado de Mato Grosso Data: 08/09/2020

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil BDI: 24,94%

Referência:
SINAPI - JULHO  2020 - 

DESONERADO

Área: 554,48 Valor estimado final: 325.946,04                    

Responsável Técnico: Engenheira Civil Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305 Custo/m²: 587,84                          

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,281%

2.0 PINTURAS 17,277%

3.0 PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS 21,331%

4.0 ESQUADRIAS 9,758%

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA 4,341%

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 10,311%

7.0 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 1,191%

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ÁREAS EXTERNAS 27,033%

9.0 LIMPEZAS 0,478%

100,00%

FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:

FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: 325.946,04

26.990,21

EQUIVALÊNCIA

Local: Esquina da Avenida Los Angeles com Rua Sacramento, Equipamento Comunitário A, 

Jardim Califórnia - Sorriso MT

33.607,00

3.882,48

ITEM

1.558,08

88.113,36

DESCRIÇÃO

56.312,13

69.526,89

31.806,59

VALOR

14.149,30

R$ % % ACUM.

510,11 1,89% 100,00%

0,00 100,00%

0,00 100,00%

6.361,32 20,00% 100,00%

0,00 100,00%

33.607,00 100,00% 100,00%

3.882,48 100,00% 100,00%

44.056,68 50,00% 100,00%

1.558,08 100,00% 100,00%

27,60%

100,00%325.946,04

90

89.975,67
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ITEM: PS - 001 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 17,64 17,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 14,37 28,74

46,38

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

M3 0,010000 255,77 2,55

4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,000000 3,02 3,02

4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 

3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,000000 5,63 22,52

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,000000 300,00 300,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110000 11,18 1,22

329,31

375,69

ITEM: PS - 002 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,860000 17,76 15,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,650000 14,37 9,34

24,61

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88715

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_09/2014

M3 0,011800 314,55 3,71

34547

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 

*50 X 12* CM

M 0,395000 2,91 1,14

COTAÇÃO-001
BLOCO ESTRUTURAL DIMENSÕES 14X19X54 (CONTRAFIAMENTO 

"T")
UN 0,024800 5,40 0,13

COTAÇÃO-002
BLOCO ESTRUTURAL DIMENSÕES 14X19X34 (CONTRAFIAMENTO 

"L")
UN 1,038300 3,10 3,21

25070
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 

(NBR 6136) 
UN 6,342100 2,75 17,44

38595
MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 

4,5 MPA (NBR 6136) 
UN 1,808100 1,66 3,00

38589
 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 

MPA (NBR 6136)
UN 0,361900 1,67 0,60

29,23

53,84

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (DIMENSÕES 3,00X2,00 METROS)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JAN/20 CÓDIGO 74209/1

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABRIL/20, CÓD 89475, SENDO QUE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS 

COEFICIENTES DE CONSUMO ADOTADOS PARA OS INSUMOS, CONSTA LOGO ABAIXO DA COMPOSIÇÃO.

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

ALVENARIA ESTRUTURAL, CONFORME ESPECIFICIDADE DO PROJETO, PARA MUROS.
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UN QUANT.
COEF. 

CONSUMO

UN 3179 1,0383

UN 76 0,0248

UN 19418 6,3421

UN 5536 1,8081

UN 1108 0,3619

UN 1330 0,4344

UN 459 0,1499

M2 333,79 0,1090

M3 126,65 0,0414

M3 126,65 0,0414

M3 26,68 0,0087

M3 36,02 0,0118

KG 493,9 0,1613

KG 749,81 0,2449

KG 127,3 0,0416

KG 2723,3 0,8895

KG 69,9 0,0228

ITEM: PS - 003 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 17,76 35,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,040000 14,37 29,31

64,83

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) 

PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

M3 0,006000 412,24 2,47

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UN 1,000000 70,56 70,56

COTAÇÃO-001

PORTA (0,90X2,2M) DE GIRO COM REQUADRO EM METALON 

COM REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 

DOBRADIÇA DE FERRO.

UN 1,000000 757,57 757,57

830,60

895,43

ITEM: PS - 004 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 18,38 36,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 14,37 28,74

65,50

AÇO CA 50 12.5

PORTA DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA Nº 18, REQUADROS EM METALON 5X5CM  E PUXADOR HORIZONTAL DE 1", COM REVESTIMENTO 

RESISTENTE A IMPACTOS NA PARTE INFERIOR EM CHAPA LISA Nº 18 E REQUADROS 3X3CM, COMPLETA, COM FECHADURA DE EMBUTIR  COM 

CILINDRO, 100X210CM (PORTAS EXTERNAS)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SIURB JULHO/2019, CÓD 08-01-01.

TOTAL (A)

BLOCO INTEIRO ( 14x19x39)

MEIO CANALETA  ( 14x19x19)

MEIO BLOCO ( 14x19x19)

PASTILHA ( 14x04x19)

PASTILHA (14x09x19)

FORMA VIGA

CONCRETO FCK 25 MPA VIGA

LANÇAMENTO CONCRETO

GRAUTE  15 MPA

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

AÇO CA 60 5.0

AÇO CA 50 6.3

AÇO CA 50 8.0

AÇO CA 50 10.0

*OS QUANTITATIVOS CONSTANTES DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO ESTRTURAL FORAM DIVIDIDOS PELA ÁREA DE PAREDES DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL OBTENDO ASSIM UM COEFICIENTE DE  CONSUMO DE SERVIÇO (POR M²) PARA O PROJETO ESPECÍFICO.

A COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI ABRIL/20, CÓDIGO 89475 FOI ADOTADO PARA 

COLETAR OS COEFICIENTES DE COSUMO DE PEDREIRO E SERVENTE PARA A MÃO DE 

OBRA DE ASSENTAMENTO DOS BLOCOS.

BLOCO ESTRUTURAL L ( 14x19x34)

BLOCO ESTRUTURAL T( 14x19x54)

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 12U X 650MM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 8460, SENDO QUE FOI ALTERADO O ITEM RACK, PARA SE 

ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO

TOTAL (A)
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CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-002 MINI-RACK PAREDE 12U 650MM 19POL UN 1,000000 921,50 921,50

921,50

987,00

ITEM: PS - 005 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 18,38 5,51

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 14,33 4,29

9,80

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-003 GUIA CABO FECHADO HORIZONTAL 1U UN 1,000000 30,00 30,00

30,00

39,80

ITEM: PS - 006 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700000 18,38 12,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700000 14,37 10,05

22,91

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO
UN 1,000000 1,64 1,64

39350 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 1,000000 2,46 2,46

39601 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 1,000000 15,64 15,64

19,74

42,65

ITEM: PS - 007 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,500000 14,91 52,18

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,340000 17,68 41,37

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,910000 17,76 33,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,500000 14,37 179,62

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 17,64 61,74

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 15,27 53,44

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

GUIA DE CABOS FECHADO P/ RACK 1U 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SUDECAP ABR/20 CÓD 11.82.54

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOMADA PARA LÓGICA RJ45 CAT. 6 EM ESPELHO BRANCO 1 POSIÇÃO, COM CAIXA PVC 4X2 ALTA, EMBUTIDA PARA PONTO WIFI OU 

CÂMERA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ORSE FEV/20 CÓD 11214, SENDO QUE OS INSUMOS DA COMPOSIÇÃO DE 

REFERENCIA FORAM SUBSTITUIDO PELOS CÓDIGO 1872, 38350 E 39601, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SEINFRA DEZ/18 ATÉ ATUALMENTE, CÓD C0864.
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88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,340000 13,76 32,19

88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,500000 17,71 97,40

551,86

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE 

RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. 

AF_12/2015

CHP 0,850000 26,68 22,67

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,590000 12,80 7,55

4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,380000 102,15 38,81

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 33,500000 5,15 172,52

4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 

") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 2,250000 2,00 4,50

21015
 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 

80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)
M 10,500000 63,45 666,22

10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 

MM
KG 0,850000 13,45 11,43

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,450000 10,99 4,94

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 1,800000 4,83 8,69

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 112,000000 0,49 54,88

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 0,160000 80,00 12,80

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 0,500000 61,50 30,75

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 2,100000 2,56 5,37

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 1,100000 24,45 26,89

7701
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
M 11,000000 54,18 595,98

1347
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM
M2 3,300000 31,40 103,62

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,850000 22,41 19,04

38138
 LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, 

NATURAL
M2 4,350000 44,12 191,92

11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 7,280000 1,00 7,28

1.985,86

2.537,72

ITEM: PS - 008 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140000 14,37 2,01

2,01

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,050000 4,90 0,24

0,24

2,25

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

LIMPEZA FINAL DA OBRA

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI NOV/18 CÓD 9537

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 
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ITEM: PS - 009 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 18,38 9,19

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 14,33 7,16

16,35

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-004 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 115 UN 1,000000 10,69 10,69

38469 - SINAPI ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " UN 0,010000 115,90 1,15

COTAÇÃO-005 MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA (HASTE-CABO) M8 5/8.50 UN 0,012500 260,00 3,25

15,09

31,44

ITEM: PS - 010 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 18,38 9,19

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 14,33 7,16

16,35

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-006 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 UN 1,000000 9,43 9,43

38469 - SINAPI ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " UN 0,010000 115,90 1,15

COTAÇÃO-005 MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA (HASTE-CABO) M8 5/8.50 UN 0,012500 260,00 3,25

13,83

30,18

ITEM: PS - 011 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 0,010000 18,38 0,18

0,18

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-007 PRESILHA DE LATÃO FURO 8MM ,PARA CABOS 35mm² a 50mm². UN 1,000000 1,67 1,67

1,67

1,85

ITEM: PS - 012 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 18,38 2,75

SOLDA EXOTÉRMICA 115 CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 50MM² PARA HASTE DE 5/8"

 REF.CPOS (42.20.230) - 03/2020

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

SOLDA EXOTÉRMICA 90 CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8"

 REF.CPOS (42.20.150) - 03/2020

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE 35 mm² a 50 mm².

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO : ORSE FEV/20 CÓD 11132

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16 - 70 mm² ref.TEL-560 (pára-raio)

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 9048
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 14,33 2,14

4,89

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-008 CONECTOR P/ EMENDA 4 PARAFUSO 50MM2 UN 1,000000 31,26 31,26

31,26

36,15

ITEM: PS - 013 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 18,38 27,57

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 14,33 21,49

49,06

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-009 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO SOBR. 30X30 UN 1,000000 350,01 350,01

350,01

399,07

ITEM: PS - 014 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 18,38 9,19

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 14,33 7,16

16,35

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

7571

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", 

COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO 

HORIZONTAL

UN 1,000000 10,46 10,46

10,46

26,81

ITEM: PS - 015 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,350000 18,84 63,11

63,11

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-010 ADESIVO P.U CONSTRUÇÃO 400GR UN 1,000000 23,00 23,00

23,00

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAPI JAN/20 CÓD 72315

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

VEDAÇÃO EM ADESIVO P.U (BISNAGA)

CUSTO DIRETO TOTAL 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25 MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, 

COM NOVE TERMINAIS

Referência: SETOP - SPDA-CXS-005 / ABRIL 2019

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE MAIO/20 CÓD 10972, SENDO QUE FOI ALTERADO O ITEM ADESIVO, PARA 

SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO.

TOTAL (C) 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 
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86,11

ITEM: PS - 016 UN: M

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180000 18,38 3,30

3,30

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-011 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", BARRA DE 6M UN 0,167000 42,60 7,11

7,11

10,41

ITEM: PS - 017 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010000 18,38 0,18

0,18

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-012
PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA 

ZINCADA
UN 1,000000 0,50 0,50

0,50

0,68

ITEM: PS - 018 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,022700 13,87 0,31

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,162100 17,79 2,88

3,19

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS

UN 1,000000 0,37 0,37

0,37

3,56

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ADESIVO: COMO O QUANTITATIVO DE PROJETO POSSUI COMO UNIDADE DO MATERIAL A BISNAGA E A COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA POSSUI 

COMO UNIDADE METRO, FOI REALIZADO UMA CONVERSÃO DE METRO PARA UNIDADE. SENDO QUE O COEFICIENTE DA MÃO DE OBRA FOI 

CALCULADO PROPORCIONAL A UNIDADE DE BISNAGA DA COTAÇÃO.

BARRA: UMA UNIDADE DE BARRA POSSUI 6 METROS, UMA METRO DE BARRA EQUIVALE A 1/6= 0,167 UNIDADE DE BARRA.

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CARPINTEIRO: PARA 0,02 UNIDADE DE ADESIVO (REFERENCIA) É NECESSÁRIO 0,067 HORAS, PARA 1 UNIDADE INTEIRA SERÁ 0,067/0,02 = 3,35 

PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAPI ABR/20 CÓD 95541 (MÃO DE OBRA), SENDO QUE FOI ACRESCENTADO O 

CÓDIGO 7583, PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 9831, SENDO QUE FOI ALTERADO O ITEM PARAFUSO, PARA SE 

ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL 

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 11812, SENDO QUE FOI ALTERADO O ITEM BARRA, PARA SE 

ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO.

TOTAL (A)
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ITEM: PS - 019 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 13,57 2,71

2,71

CÓDIGO MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434)

UN 1,000000 11,56 11,56

11,56

14,27

ITEM: PS - 020 UN: UN

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 14,37 2,87

2,87

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434)

UN 1,000000 11,56 11,56

11,56

14,43

ITEM: PS - 021 UN: M

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 18,38 18,38

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 14,33 14,33

32,71

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,000000 19,63 19,63

3396
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM 

ROSCA SOBERBA E BUCHA
UNI 0,500000 6,07 3,03

22,66

55,37

ITEM: PS - 022 UN: UNI

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000 18,38 73,52

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI NOV/17 CÓD 68070

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI NOV/17 CÓD 83638

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X20CM

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 12137

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  ORSE FEV/20 CÓD 12138

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL 

ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000 14,33 57,32

130,84

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

3396
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM 

ROSCA SOBERBA E BUCHA
UNI 1,000000 6,07 6,07

10956 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" UNI 1,000000 68,93 68,93

12358
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", 

COMPRIMENTO 3 M
UNI 0,500000 171,04 85,52

160,52

291,36

ITEM: PS - 023 UN: M

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 18,38 1,83

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 14,33 1,43

3,26

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO-013 CABO DE COBRE PP 3 x 1,5 MM2, 450/750v UNI 1,000000 3,73 3,73

3,73

6,99

ITEM: PS - 024 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 17,76 17,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,960000 14,37 13,79

31,55

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) 

PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

M3 0,004000 412,24 1,64

38968

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRADIL *1320 X 2170* MM (A 

X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA 

COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, 

GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO

M2 1,000000 336,94 336,94

338,58

370,13

ITEM: PS - 025 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL 

Cabo de cobre PP 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ORSE MAIO/20 CÓD 11413

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SIURB JULHO/2019 CÓDIGO 08-02-74.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

PORTA EM GRADE DE FERRO DE CORRER, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO, INCLUSIVE FERROLHO, ROLDANAS E 

TRILHOS, PARA PENITENCIÁRIA.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ORSE MAIO/2020 CÓDIGO 12012.
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88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,020000 17,68 35,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,020000 14,37 29,02

64,73

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

11461

FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO 

ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA 

PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS

UNI 1,000000 5,14 5,14

211,48
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, 

SCHEDULE 40, *5,43* KG/M
M 3,130000 52,02 162,82

40535
 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* 

MM, E = 2,65 MM
KG 2,484000 5,06 12,56

42404 ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG 14,590000 7,18 104,75

574
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 

1/4" (L X E), 3,40 KG/M
KG 0,560000 22,40 12,54

1321
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM 

(18,00 KG/M2)
KG 2,520000 7,87 19,83

559
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 

2,53 KG/M
M 1,820000 15,93 28,99

10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 

MM
KG 2,880000 13,20 38,01

11575
ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, 

ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER
UNI 3,600000 31,21 112,35

496,99

561,72

ITEM: PS - 026 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,860000 17,76 15,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,653100 14,37 9,38

24,65

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

34580
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, FBK 8MPA (NBR 

6136)
UN 11,096100 3,94 43,71

87286

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,017800 347,75 6,18

9841
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
M 0,107100 25,89 2,77

83651
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA 

ELASTICA PARA DRENAGEM
M 0,357100 30,30 10,82

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 0,247300 62,50 15,45

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,247300 34,46 8,52

89993
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_01/2015
M3 0,025500 606,01 15,45

89994
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE 

CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
M3 0,008200 511,95 4,19

89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
M3 0,004600 581,96 2,67

CUSTO DIRETO TOTAL 

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6M E MENOR OU 

IGUAL A 2,8M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI 07/2019 CÓDIGO 03.DROP.CONT.019/01

TOTAL (A)

TOTAL (A)

TOTAL (C) 
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92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,132200 11,99 1,58

92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,535500 10,86 5,81

92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,864300 7,23 78,54

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 0,254000 61,01 15,49

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR 

OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,039600 482,33 19,10

89997
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 12,5 MM. AF_01/2015
KG 4,886800 5,87 28,68

90000
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
KG 0,983900 8,18 8,04

89998
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_01/2015
KG 0,560300 6,85 3,83

270,83

295,48

ITEM: PS - 027 UN: M

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,930000 17,76 16,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,144000 14,37 16,43

32,94

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

KG 1,851000 6,32 11,69

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

M3 0,062000 303,06 18,78

30,47

63,41

ITEM: PS - 028 UN: M

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, 

A CADA 2 METROS.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI 04/2020 CÓDIGO 98229

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 

GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1", ESPAÇADOS NO MÁXIMO 15CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/20 CÓD 99837, SENDO QUE FOI ACRESCENTADO O CÓDIGO 100725, 
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88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,526000 14,43 65,31

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,510000 17,68 97,41

162,72

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1332
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 

KG/M2  
KG 0,896000 7,76 6,95

11002
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA 

ELETRICA )
KG 0,065000 12,67 0,82

21009
 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 

20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
M 6,250000 13,95 87,18

21010
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 

MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)
M 2,023000 18,73 37,89

21011
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 

MM ( 1 1/4"),  E = 2,65 MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)
M 0,926000 27,30 25,27

21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 

MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
M 1,029000 30,16 31,03

11964
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 

3/8", COMPRIMENTO 75 MM 
UN 3,333000 1,65 5,49

100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 5,200000 16,08 83,61

278,24

440,96

ITEM: PS - 029 UN: M2

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350500 17,52 6,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350500 14,37 5,03

11,17

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,056800 62,50 3,55

4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,006500 76,37 0,49

COTAÇÃO-014 PAVER LISO NATURAL 10X20X6CM M2 1,100000 45,00 49,50

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,004100 6,70 0,02

91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,075700 0,38 0,02

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,003700 15,89 0,05

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JULHO/20 CÓD 92397.

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CONSIDEROU-SE A ÁREA DA PINTURA COMO 1M DE COMPRIMENTO X 1,30M DE ALTURA X 2 LADOS X 2 DEMÃOS = 5,20 M2.

TOTAL (A)
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91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,076000 0,85 0,06

53,69

64,86

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE CNPJ TELEFONE CONTATO DATA UNI 
 P. UNIT. 

(R$) 

 MEDIANA 

TOTAL (R$) 

ALUMASTER 07.591.608/0001-87 (66)3544-4306 LORRANE 14/08/2020 M2 808,08         

METALURGICA SORRISO 02.970.924/0001-46 (66) 3544-4600 CLAUDINEI 17/08/2020 M2 707,07         

MECANOVA SERVIÇOS 34.007.078/0001-50 (66)3544-2979 26/08/2020 M2 757,57         

NATIVA TECNOLOGIA 09.154.189/0001-41 (66)3544-4793 LUCAS 17/07/2020 UNIDADE 1.100,00      

RACK SÃO PAULO 26.647.979/0001-88 (11)4502-4456 20/08/2020 UNIDADE 921,50         

WBX COMERCIO 11.785.967/0001-42 (41)3514-5945 20/08/2020 UNIDADE 905,22         

NATIVA TECNOLOGIA 09.154.189/0001-41 (66)3544-4793 LUCAS 17/07/2020 UNIDADE 30,00          

CASA DO COMPUTADOR 21.588.737/0001-47 (66)3544-4400 JULIA 07/08/2020 UNIDADE 35,00          

DAMBROS 11.113.763/0001-65 (66) 3661-7232 AMARAL 17/08/2020 UNIDADE 10,30          

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 ALESSANDRO 20/08/2020 UNIDADE 10,70          

ELETRO ROVARIS 00.942.557/0001-41 (66) 3545 6900 BRUNO 25/08/2020 UNIDADE 10,69          

3E TERRRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÃO
29.516.527/0001-55 (65) 3684-7209 GEDY 29/05/2020 UNIDADE 258,55         

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 ALESSANDRO 20/08/2020 UNIDADE 260,69         

OZÉIAS 11.707.750/0001-14 (66) 3545 1954 ALESSANDRO 21/08/2020 UNIDADE 260,00         

PETEL 22.60.075/0001-03 (65)3634-1717 FELIPE 13/08/2020 UNIDADE 9,43            

PIZZATTO 04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 ODENIR 13/08/2020 UNIDADE 7,16            

BRANEL 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 RICARDO 13/08/2020 UNIDADE 9,75            

3E TERRRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÃO
29.516.527/0001-55 (65) 3684-7209 GEDY 29/05/2020 UNIDADE 3,12            

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 EWERTON 12/05/2020 UNIDADE 1,51            

ELETRO ROVARIS 00.942.557/0001-41 (66) 3545 6900 MICHAEL 19/07/2020 UNIDADE 1,67            

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66)3544-9800 ALESSANDRO 20/08/2020 UNIDADE 30,70          

PIZZATTO 04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 ODENIR 13/08/2020 UNIDADE 31,26          

BRANEL 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 RICARDO 13/08/2020 UNIDADE 35,56          

3E TERRRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÃO
29.516.527/0001-55 (65) 3684-7209 GEDY 01/05/2020 UNIDADE 268,57         

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 ALESSANDRO 20/08/2020 UNIDADE 350,01         

ELETRO ROVARIS 00.942.557/0001-41 (66) 3545 6900 MICHAEL 19/06/2020 UNIDADE 422,22         

ELETRO ATIVA  06.110.817/0003-60  (65) 3548 9255 JANAELSON 24/08/2020 UNIDADE 23,00          

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 ALESSANDRO 20/08/2020 UNIDADE 23,00          

3M MATERIAIS ELETRICOS 04.347.124/0001-07 (65) 3026 3668 EDUARDO 13/08/2020 UNIDADE 19,90          

PETEL 22.760.075/0001-03 (65)3634-5253 LEONARDO 13/08/2020 UNIDADE 42,60          

ELETRO ROVARIS 00.942.557/0001-41 (66) 3545 6900 BRUNO 13/08/2020 UNIDADE 57,46          

ELETRICA ATIVA  06.110.817/0003-60  (65) 3548 9255 JANAELSON 24/08/2020 UNIDADE 0,60            

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 EWERTON 12/08/2020 UNIDADE 0,50            

3M MATERIAIS ELETRICOS 04.347.124/0001-07 (65) 3026 3668 EDUARDO 13/08/2020 UNIDADE 0,30            

ELETRO ROVARIS 00.942.557/0001-41 (66) 3545 6900 BRUNO 25/08/2020 METRO 2,86            

3E TERRRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÃO
29.516.527/0001-55 (65) 3684-7209 GEDY 29/06/2020 METRO 3,85            

ELETRO MAIS 23.232.816/0001-46 (66) 3544 9800 EWERTON 12/08/2020 METRO 3,73            

BDS BLOCOS 15.205.954/0001-08 (66) 3515 8834 DYANA 28/09/2020 M2 47,50          

FACHINELLO 21.810.649/0001-48 (66) 3544-7546 FRANCILENE 29/09/2020 M2 45,00          

COTAÇÃO-013
CABO DE COBRE PP 3 x 1,5 MM2, 

450/750v
 R$                 3,73 

NÃO OBTEVE-SE AS TRÊS COTAÇÕES, PORTANTO FOI UTILIZADO O MENOR VALOR COTADO.

COTAÇÃO-001

PORTA (0,90X2,2M) DE GIRO COM 

REQUADRO EM METALON COM 

REVESTIMENTO RESISTENTE A 

IMPACTOS COM DOBRADIÇA DE FERRO.

 R$             757,57 

MAPA DE COTAÇÃO DE INSUMOS

PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" 

COM ARRUELA LISA ZINCADA
 R$                 0,50 COTAÇÃO-012

COTAÇÃO-010 ADESIVO P.U CONSTRUÇÃO 400GR  R$               23,00 

COTAÇÃO-005
MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA 

(HASTE-CABO) M8 5/8.50
 R$             260,00 

PRESILHA DE LATÃO FURO 8MM ,PARA 

CABOS 35mm² a 50mm².
 R$                 1,67 

COTAÇÃO-008

COTAÇÃO-007

CONECTOR P/ EMENDA 4 PARAFUSO 

50MM2
 R$               31,26 

COTAÇÃO-009 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO SOBR. 30X30  R$             350,01 

 R$                 9,43 
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 

90

COTAÇÃO-004
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 

115
 R$               10,69 

COTAÇÃO-002 MINI-RACK PAREDE 12U 650MM 19POL  R$             921,50 

COTAÇÃO-003 GUIA CABO FECHADO HORIZONTAL 1U  R$               30,00 

COTAÇÃO-011
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", 

BARRA DE 6M
 R$               42,60 

NÃO OBTEVE-SE AS TRÊS COTAÇÕES, PORTANTO FOI UTILIZADO O MENOR VALOR COTADO.

COTAÇÃO-006

COTAÇÃO-014 PAVER LISO NATURAL 10X20X6CM  R$               45,00 
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Proprietário: Estado de Mato Grosso 325.946,04            Data: 08/09/2020

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil Custo/m²: 587,84                  BDI: 24,94%

Local: Esquina da Avenida Los Angeles com Rua Sacramento, Equipamento Comunitário A, Jardim Califórnia - Sorriso MTReferência:

Área: 554,48 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico: Engenheira Civil Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

3.0

3.1

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

SINAPI - JULHO  2020 - 

DESONERADO

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil

2,00%

5,00%

CUSTOS INDIRETOS

Administração Central

Garantias e Seguros

Riscos

Despesas Financeiras

1,20%

1,15%

10,15%

0,65%

3,00%Cofins

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

LUCRO (L)

Lucro

TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia 24,94%

5,00%

Valor estimado final:

Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013 4,50%

(AC)

BDI - Serviços de Engenharia

ISS 

(G)

(RA)

(DF)

TRIBUTOS (l)

3,80%

0,70%

Pis

6,85%
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Proprietário: Estado de Mato Grosso Valor estimado final: 325.946,04                 Data: 08/09/2020

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil Custo/m²: 587,84                       BDI: 24,94%

Local: Esquina da Avenida Los Angeles com Rua Sacramento, Equipamento Comunitário A, Jardim Califórnia - Sorriso MTReferência:

Área: 554,48

Responsável Técnico: Engenheira Civil Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

2.2

2.3

3.0

3.1

ISS 3,50%

Lucro na Intermediação 3,83%

LUCRO (L) 3,83%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

TAXA TOTAL DE BDI - Fornecimento de Equipamentos 12,78%

Obra: Finalização da 1ª Etapa de Construção da Delegacia de Polícia Civil

TRIBUTOS (l) 7,15%

0,22%

1,20%

0,50%

CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO 4,39%

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

SINAPI - JULHO  2020 - 

DESONERADO

BDI - Fornecimento de Equipamentos

2,05%Seguro de Risco

Vigilância

Despesas Financeiras

0,65%

Cofins 3,00%

Pis

0,42%Garantia

Outros

Camila Diel Bobrzyk
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554,48

ÁREA PISO RODAPÉ

0 0,00

0 0,00

66,83 18,20

10,81 9,95

20,2 5,90

30,20 30,05

6,93 5,40

36,56 23,30

0 0,00

0 0,00

9,9 12,60

11,07 14,60

8,41 12,30

12,1 14,20

0 0,00

13,48 13,50

0 0,00

4,57 9,00

5,16 9,34

50,16 40,30

10,47 13,00

0 0,00

5,16 9,34

20,95 16,85

11,86 13,80

7,67 11,50

21,18 18,70

23,29 7,50

12,35 14,65

12,35 14,65

12,35 14,65

12,35 14,65

36,04 4,62

472,40 372,55

LARGURA (M) ALTURA (M)

P2 0,70 2,10 2 ABRIR 2,94

P3 0,80 2,10 12 ABRIR 20,16

P6 1,00 2,10 6 ABRIR 12,6

TOTAL 35,70

LARGURA (M) ALTURA (M)

CELAS 1,00 0,70 4 FIXO 2,8

CELAS 3,05 2,80 4 FIXO 27,44

ÁREA DESCOBERTA 8,80 0,80 1 FIXO 7,04

TOTAL 37,28

LARGURA (M) ALTURA (M)

CELAS 0,80 2,10 4 ABRIR 6,72

ÁREA DESCOBERTA 1,00 2,10 1 ABRIR 2,1

TOTAL 8,82

ÁREA  

71,26

Sala de Custódia 2

Sala de Custódia 3

Sala de Custódia 4

Recepção Núcleo de Defesa da Mulher

WC Fem - Circulação

WC Masc - Circulação

CPD

Sala Drogas

Sala Armas

Totais

Cartório de Flagrantes

DML

Depósito Geral

Sala de reconhecimento de Testemunhas

Circulação 2

Sala OAB

Banho

Sala de reconhecimento de Acusados

Circulação 3

Abrigo

Quarto de descanso dos investigadores

Hall de saída dos Presos

Recepção Central de Flagrantes

Circulação 4

Sala de Custódia 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Sala PM

WC Recep Fem

PISOS

SALA

WC Masc PNE - Entrada

WC Fem PNE - Entrada

Recepção 

Atendimento Plantão

Guichês de BO

Circulação 1

Arquivo 

Área Construída

ESQUADRIAS

PORTAS
DIMENSÕES

QUANTIDADE ABERTURA ÁREA TOTAL(M²)

GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO

LOCAL DAS ABERTURAS
DIMENSÕES

QUANTIDADE ABERTURA ÁREA TOTAL(M²)

PORTÃO EM GRADE DE FERRO DE CORRER

LOCAL DAS ABERTURAS
DIMENSÕES

QUANTIDADE ABERTURA ÁREA TOTAL(M²)

CALÇADA ÁREAS EXTERNAS

AMBIENTE

HALL DE ENTRADA CENTRAL DE FLAGRANTES E 

CALÇADA
47,14

HALL NÚCLEO DE DEFESA DA MULHER
18,68

HALL DA ENTRADA PRINCIPAL 5,44

ARÉA TOTAL  DE CALÇADA
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