
Obra: Drenagem de Águas Pluviais

Prazo de Execução: 300 dias

Extensão: 2.599,00 metros

Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4

Prefeitura Municipal de Sorriso

Pavimentação Asfáltica
CANAL DE DRENAGEM AS MÁRGENS 

DA MT-242



Obra: Drenagem de Águas Pluviais Orçamento Total

Local: Canal às Margens da MT-242 Boletim de Referência: SINAPI Dez/2020 desonerada

Tipo de Intervenção: Construção Data Base: Dez/2020

Prazo de Execução: 300 dias

Extensão: 2.599,00 metros BDI* 11,94%

Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 BDI 24,94%

Código Item ESPECIFICAÇÃO

Unid. Quantidade Custo Direto BDI (%) BDI (R$) P. Total Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.725,10R$                  

C - 009 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 12,50 307,11R$           24,94% 76,58R$          383,68R$                4.796,04R$                    

73847/001 1.2

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA 

ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS 

NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

mês 10,00 394,53R$           24,94% 98,38R$          492,91R$                4.929,06R$                    

2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 60.223,71R$                

C - 001 2.1 Administração local de obra und 1,00 48.203,97R$       24,94% 12.019,75R$    60.223,72R$           60.223,71R$                  

3.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.542.984,42R$           

4805758 4.1 Escavação Mecânica Reat. E Comp. Vala mat. 1ª cat. m³ 6.901,44 5,86R$               24,94% 1,46R$            7,32R$                   50.526,83R$                  

94102 4.2 Reaterro e compactação m³ 747,60 27,58R$             24,94% 6,88R$            34,46R$                 25.760,14R$                  

C - 003 4.5 Corpo BSCC - seção 3,0 x 3,0 m fechada - pré-moldado m 40,00 2.786,57R$         24,94% 694,84R$        3.481,41R$             139.256,25R$                

C - 002 4.7 Corpo BSCC - seção 3,0 x 2,0 m canal - pré-moldado m 2.559,00 1.666,34R$         24,94% 415,50R$        2.081,84R$             5.327.441,20R$             

5.612.933,23R$    

Sorriso, Janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,80%(HORA) 51,28%(MÊS)

Indicador Físico PREÇO R$

R$  5.612.933,23 (Cinco milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos)

                                                           T O T A L  DO  ORÇAMENTO

Gabriela Polachini

Engenheira Civil

CREA 121120804-4



Obra: Pavimentação Asfáltica BDI*
Local:Distrito de Primaverinha BDI
Tipo de intervenção: Construção
Prazo de Execução: 300 dias
Extensão: 2.599,00 metros
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 Data Base: Dez/2020

 TOTAL 

 (R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0        9.725,10 54,38% 5.288,95         5,07% 492,91            5,07% 492,91            5,07% 492,91            5,07% 492,91            

2.0      60.223,71 10,00% 6.022,37         10,00% 6.022,37         10,00% 6.022,37         10,00% 6.022,37         10,00% 6.022,37         

3.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  5.542.984,42 10,00% 554.298,44      10,00% 554.298,44      10,00% 554.298,44      10,00% 554.298,44      10,00% 554.298,44      

10,08% 565.609,76      9,99% 560.813,72      9,99% 560.813,72      9,99% 560.813,72      9,99% 560.813,72      

 5.612.933,23 10,08% 565.609,76      20,07% 1.126.423,48   30,06% 1.687.237,20   40,05% 2.248.050,92   50,04% 2.808.864,64   

 FATURAMENTO SIMPLES (R$)

 FATURAMENTO ACUMULADO (R$)

ITEM

SERVIÇOS

SERV. PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA ALIANÇA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

ÁREA URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

30 dias

Boletim de Referência: SINAPI Dez/2020 desonerada

* Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2629/2013 .

60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

DIAS CONSECUTIVOS

Gabriela Polachini

Engenheira Civil

CREA 121120804-4



11,94%
24,94%

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

5,07% 492,91            5,07% 492,91            5,07% 492,91            5,07% 492,91            5,07% 492,91                  

10,00% 6.022,37         10,00% 6.022,37         10,00% 6.022,37         10,00% 6.022,37         10,00% 6.022,37                

10,00% 554.298,44      10,00% 554.298,44      10,00% 554.298,44      10,00% 554.298,44      10,00% 554.298,44            

9,99% 560.813,72      9,99% 560.813,72      9,99% 560.813,72      9,99% 560.813,72      9,99% 560.813,72            

60,03% 3.369.678,36   70,03% 3.930.492,08   80,02% 4.491.305,80   90,01% 5.052.119,52   100,00% 5.612.933,24         

300 dias

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA ALIANÇA
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

ÁREA URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Boletim de Referência: SINAPI Dez/2020 desonerada

* Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2629/2013 .

180 dias 210 dias 240 dias 270 dias

DIAS CONSECUTIVOS

Gabriela Polachini

Engenheira Civil

CREA 121120804-4



Obra: Drenagem de Águas Pluviais

Local: Canal às Margens da MT-242

Prazo de Execução: 300 dias

Extensão: 2.599,00 metros

Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4

1.0 5,75%

1.1 Administração Central 3,85%

1.2 Seguros + Garantia 0,33%

1.3 Riscos 0,49%

1.4 Despesas Financeiras 1,08%

3.0 5,80%

3.1 Lucro 5,80%

4.0 11,94%

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito 

da seguinte maneira:

Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os 

Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre 

a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da 

obra.

O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a 

esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - DIFERENCIADO

A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na 

elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi

adotado percentual de BDI de 14,06 % (conforme planilha da composição analítica 

abaixo) e

encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com

desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.

CUSTOS INDIRETOS

LUCRO

TAXA TOTAL DE BDI

Ari Genésio Lafin

Prefeito Municipal

Gabriela Polachini

Engenharia Civil

CREA 121120804-4



Obra: Drenagem de Águas Pluviais

Local: Canal às Margens da MT-242

Prazo de Execução: 300 dias

Extensão: 2.599,00 metros

Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4

1.0 5,75%

1.1 Administração Central 3,85%

1.2 Seguros + Garantia 0,33%

1.3 Riscos 0,49%

1.4 Despesas Financeiras 1,08%

2.0 10,15%

2.1 Pis 0,65%

2.2 Cofins 3,00%

2.3 CPRB 4,50%

2.4 ISS (Lei Municipal 2.285/2013) 2,00%

3.0 6,10%

3.1 Lucro 6,10%

4.0 24,94%

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

TAXA TOTAL DE BDI

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito 

da seguinte maneira:

Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os 

Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre 

a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da 

obra.

O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a 

esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na 

elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi

adotado percentual de BDI de 24,94 % (conforme planilha da composição analítica 

abaixo) e

encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com

desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.

CUSTOS INDIRETOS

TRIBUTOS

LUCRO

Ari Genésio Lafin

Prefeito Municipal

Gabriela Polachini

Engenharia Civil

CREA 121120804-4



                            Obra:  Pavimentação AsfálticaObra: Drenagem de Águas Pluviais

                                     Bairro:  Jardim Califórnia - Sorriso - MTLocal: Canal às Margens da MT-242

Tipo de Intervenção: Construção Boletim ANP Outubro/2018

Prazo de Execução: 300 dias

Extensão: 2.599,00 metros

Boletim de Referência: SINAPI Dez/2020 desonerada

Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4

Código Item ESPECIFICAÇÃO

Unid. Quantidade Custo Unit (R$) Custo Total (R$)

C - 001 1.0 Administração local de obra MÊS

90777 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 400,00 80,15R$                  32.059,97R$                       

90776 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 800,00 20,18R$                  16.144,00R$                       

48.203,97R$                

C - 002 2.0 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 x 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AC/BC M²

Equipamentos

5631 2.1

 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014  HORA                1,00 130,65
0,01R$                          

89272 2.2

 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014  H                1,00 123,16
123,16R$                       

Mão de obra

88279 2.3  MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H                1,00 19,51 19,51R$                        

88316 2.4  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H                3,00 14,02 42,06R$                        

Atividades Auxiliares

C - 004 2.5  APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT31  M²             1,2514 40,45R$              50,61R$                        

87299 2.6

 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019  M³             0,1556 317,39
49,38R$                        

C - 005 2.8  CONFECÇÃO BSCC 3,0X2,0M CANAL - TIPO I - AC/BC  M             1,0000 1.347,11R$          1.347,11R$                    

Transporte de Materiais

2.9  CIMENTO PORTLAND CP II-32 DMT 264 KM  TONxKM           41,6592 0,41 17,08R$                        

Transporte de Materiais Produz/Comerciais

2.10  AREIA COMERCIAL DMT 3,3 KM NÃO PAVIMENTADO  TONxKM             2,2598 0,63 1,42R$                          

2.11  AREIA COMERCIAL DMT 16,5 KM NÃO PAVIMENTADO  TONxKM           11,2992 0,42 4,74R$                          

2.12  CONFECÇÃO BSCC 3,0X2,0M CANAL - TIPO I - AC/BC DMT 5 KM  TONxKM           27,4820 0,41 11,26R$                        

1.666,34R$                  

C - 003 2.0
CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 x 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - 

AC/BC
M²

Equipamentos

2.1  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEM ESTEIRA CAPACIDADE 0,4 M³ - 64 KW  HORA                1,00 121,60 0,01R$                          

89272 2.2

 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014  H                1,00 123,16
123,16R$                       

Mão de obra

2.3  MONTADOR  H                1,00 19,51 19,51R$                        

2.4  SERVENTE    H                3,00 8,99 26,97R$                        

Atividades Auxiliares

2.5  APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT31  M²             2,0498 13,67 28,02R$                        

2.6  ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3  M³             0,1709 324,06 55,38R$                        

2.8  CONFECÇÃO BSCC 3,0X2,0M CANAL - TIPO I - AC/BC  M             1,0000 2.499,53R$          2.499,53R$                    

Transporte de Materiais

2.9  CIMENTO PORTLAND CP II-32 DMT 264 KM  TONxKM           43,6392 0,41 17,89R$                        

Transporte de Materiais Produz/Comerciais

2.10  AREIA COMERCIAL DMT 3,3 KM NÃO PAVIMENTADO  TONxKM             2,3506 0,63 1,48R$                          

2.11  AREIA COMERCIAL DMT 16,5 KM NÃO PAVIMENTADO  TONxKM           11,7530 0,42 4,93R$                          

2.12  CONFECÇÃO BSCC 3,0X2,0M CANAL - TIPO I - AC/BC DMT 5 KM  TONxKM           23,6400 0,41 9,69R$                          

2.786,57R$                  

C - 004 3.0 APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT31 M²

Mão de obra

 3.1  SERVENTE  H                3,00  R$                   8,99 26,97R$                        

Material

 3.2  GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT31  TON                 1,05  R$                 12,77 13,40R$                        

Transporte de Materiais

 3.3  GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT31 DMT 437,10 KM  TONxKM                0,22  R$                   0,41 0,08R$                          

40,45R$                       

C - 005 4.0 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - TIPO I - AC/BC M

Equipamento

 4.1  PÓRTICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW  H                1,00  R$                 59,93 59,93R$                        

 4.2  EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10T - 100 KW  H                1,00  R$               121,00 121,00R$                       

 4.3  GRUPO GERADOR - 36/40 KVA (32KW)  H                1,00  R$                 26,12 26,12R$                        

Mão de Obra

88316  4.4  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H                2,00  R$                   8,99 17,98R$                        

Atividades Auxiliares

88238  4.5  FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AÇO CA-50  KG 26,033  R$                   7,14 185,87R$                       

 4.6 

 FORMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, 

UTILIZAÇÃO 100 VEZES  M² 14,9657  R$                   8,51 
127,35R$                       

 4.7  TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO   KG 47,61  R$                   7,34 349,45R$                       

 4.8  CONCRETO FCK=25 Mpa CONF CENTRAL DOSADO 30M³/H  M³ 1,52  R$               253,46 385,25R$                       

Transporte de Materiais

 4.9  CIMENTO PORTLAND CP II-32 DMT 264 KM  TONxKM 140,448  R$                   0,41 57,58R$                        

Transporte de Materiais Produz/Comerciais

 4.10  AREIA COMERCIAL DMT 3,3 KM NÃO PAVIMENTADO  TONxKM 4,47216  R$                   0,62 2,77R$                          

 4.11  AREIA COMERCIAL DMT 16,5 KM NÃO PAVIMENTADO  TONxKM 22,3608  R$                   0,41 9,16R$                          

 4.12 

 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AÇO CA-50 DMT 437,10 KM 

PAVIMENTADO  TONxKM 11,3646  R$                   0,41 
4,65R$                          

1.347,11R$                  

C - 006 4.0 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO I - AC/BC M

Equipamento

 4.1  PÓRTICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW  H                1,00  R$                 59,93 59,93R$                        

 4.2  EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10T - 100 KW  H                2,00  R$               121,00 242,00R$                       

 4.3  GRUPO GERADOR - 36/40 KVA (32KW)  H                1,00  R$                 26,12 26,12R$                        

Mão de Obra

88316  4.4  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H                2,00  R$                   8,99 17,98R$                        

Atividades Auxiliares

88238  4.5  FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AÇO CA-50  KG 96,264  R$                   7,14 687,32R$                       

 4.6 

 FORMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, 

UTILIZAÇÃO 100 VEZES  M² 24,7313  R$                   8,51 
210,46R$                       

 4.7  TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO   KG 88,43  R$                   7,34 649,07R$                       

 4.8  CONCRETO FCK=25 Mpa CONF CENTRAL DOSADO 30M³/H  M³ 1,97  R$               253,46 499,31R$                       

Transporte de Materiais

 4.9  CIMENTO PORTLAND CP II-32 DMT 264 KM  TONxKM 182,028  R$                   0,41 74,63R$                        

Transporte de Materiais Produz/Comerciais

 4.10  AREIA COMERCIAL DMT 3,3 KM NÃO PAVIMENTADO  TONxKM 5,79645  R$                   0,62 3,59R$                          

 4.11  AREIA COMERCIAL DMT 16,5 KM NÃO PAVIMENTADO  TONxKM 28,98225  R$                   0,41 11,88R$                        

 4.12 

 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AÇO CA-50 DMT 437,10 KM 

PAVIMENTADO  TONxKM 42,04902  R$                   0,41 17,24R$                        

2.499,53R$                  

C - 007 5.0
FORMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE 

CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - UTILIZAÇÃO 100 VEZES
M²

Equipamento

 4.1  GRUPO GERADOR - 17/15,5 KVA  H                0,01  R$                 12,16 0,12R$                          

 4.2  EQUIPAMENTO PARA SOLDA - TRANSFORMADOR SOLDA ELÉTRICA 250 AMPERES  H                0,01  R$                   4,80 0,04R$                          

Mão de Obra

88316  4.4  AJUDANTE  H                0,01  R$                 10,19 0,10R$                          

 SERRALHEIRO  H                0,03  R$                 12,89 0,38R$                          

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H                0,30  R$                   8,99 2,69R$                          

Material

88238  4.5  CHAPA DE AÇO ASTM A36  KG 0,5774  R$                   4,95 2,85R$                          

 4.6  DESMOLDANTE  M² 0,2153  R$                   7,36 1,58R$                          

 4.7  ELETRODO E60 XX  KG 0,0075  R$                 14,84 0,11R$                          

Transporte de Materiais 

 4.10  CHAPA DE AÇO ASTM A36 

 

TONxUND 0,26226  R$                   0,41 0,10R$                          

7,97R$                         

C - 008 6.0
TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
M²

Mão de Obra

88316  4.4  AJUDANTE  H                0,04  R$                 10,19 0,40R$                          

 ARMADOR  H                0,02  R$                 12,89 0,25R$                          

Material

88238  4.5  ARAME RECOZIDO N°18  KG 0,005  R$                   7,95 0,03R$                          

 4.6  TELA DE AÇO ELETROSOLDADA  KG 1,05  R$                   6,05 6,35R$                          

Transporte de Materiais 

 4.10  TELA DE AÇO ELETROSOLDADA 

 

TONxUND 0,26226  R$                   0,41 0,10R$                          

7,13R$                         

C - 009 2.0 Placa de obra em chapa de aço galvanizado M²

88262 2.1 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 17,48 17,48

88316 2.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 14,02 28,04

94962 2.3

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 283,32 2,83

4417 2.4

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00 3,26 3,26

4491 2.5

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00 7,26 29,04

4813 2.6

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M M2 1,00 225,00 225,00

5075 2.7 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 13,21 1,45

307,11R$                     

Valores truncados em 2 casas decimais conforme 

Parecer Técnico 632/2018

Sub-Total:

Valores truncados em 2 casas decimais conforme 
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Sub-Total:

Sub-Total:

Sub-Total:

Valores truncados em 2 casas decimais conforme 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Encargos Sociais sobre preço da mão de obra: 88,80% (hora) 

51,28% (mês) (SINAPI Estado de Mato Grosso)

COMPOSIÇÕES
Indicador Físico PREÇO R$

Sub-Total:

Sub-Total:

Sub-Total:

Valores truncados em 2 casas decimais conforme 
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Valores truncados em 2 casas decimais conforme 
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Valores truncados em 2 casas decimais conforme 
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Sub-Total:

Sub-Total:

Valores truncados em 2 casas decimais conforme 
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Gabriela Polachini

Engenheira Civil

CREA 121120804-4


