
Obra: Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas 
Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança do Norte
Município: Sorriso - MT

Área de pavimentação (m²): 60.649,21 Data: 18/02/2022
Revisão: REV-00

BDI (Transporte): 8,41%
BDI (Material Asfáltico): 15,00% Base: SINAPI 08/2021 - Não Desonerado

BDI (Serviço): 20,07% SICRO 04/2021 - Não Desonerado

Responsável Técnico: Willian Bruno Scherner CREA MT 048210

Item Total  %

1 218.245,66R$                        55,92%

2 44,38R$                                  0,01%

3 172.011,15R$                        44,07%

390.301,19R$                        100,00%

6,44R$                                     

RESUMO DO ORÇAMENTO COMPLEMENTAR (CONVÊNIO 013/2013/SINFRA)

Discriminação

Serviços

Valor

Observações:

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Custo por m² de pavimento:

Total geral:



Obra: Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas BDI (Transporte): 8,41% Data: 18/02/2022
Local: Diversas ruas BDI (Material Asfáltico): 15,00% Revisão: REV-00

Bairro: Distrito de Boa Esperança do Norte BDI (Serviço): 20,07%
Município: Sorriso - MT

Área de Pavimentação (m²): 60.649,21 Base: SINAPI 08/2021 - Não Desonerado
Responsável Técnico: Willian Bruno Scherner CREA MT 048210 Custo Total Estimado (R$): 390.301,19 SICRO 04/2021 - Não Desonerado

Custo por metro quadrado (R$/m²): 6,44

Unidade Quantidade Custo Direto BDI Custo Total Valor Total 

1 218.245,66R$               

COMPOSIÇÃO COMP-01 1.1 CJ 1,00 21.693,92R$             4.353,20R$            26.047,12R$          26.047,12R$                 

COMPOSIÇÃO COMP-02 1.2 CJ 1,00 141.256,68R$           28.345,21R$          169.601,89R$        169.601,89R$               

COMPOSIÇÃO COMP-03 1.3 CJ 1,00 18.820,12R$             3.776,53R$            22.596,65R$          22.596,65R$                 

2 44,38R$                         

SINAPI 100978 2.1 M3 6,59 4,83R$                       0,97R$                    5,80R$                    38,19R$                         

SINAPI 95425 2.2 M3.KM 3,29 1,73R$                       0,15R$                    1,88R$                    6,19R$                           

3 172.011,15R$               

SINAPI 4011227 3.1 M3 4.851,93 7,78R$                       1,56R$                    9,34R$                    45.317,03R$                 

SINAPI 101127 3.2 M3 7.304,09 9,98R$                       2,00R$                    11,98R$                 87.503,00R$                 

SINAPI 95425 3.3 M3.KM 20.846,34 1,73R$                       0,15R$                    1,88R$                    39.191,12R$                 

181.796,77R$           36.479,77R$          218.276,54R$       390.301,19R$                TOTAL  DO  ORÇAMENTO

Especificação

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_07/2020  (DMT = 
0,50 KM)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

Código

DEMOLIÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_07/2020

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(347 HP/LÂMINA: 8,70 M³). AF_07/2020

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR  (CONVÊNIO 013/2013/SINFRA)

Base Item
Indicador Físico Custos



Obra: Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas BDI (Transporte): Data:
Local: Diversas ruas BDI (Material Asfáltico): Revisão: REV-00

Bairro: Distrito de Boa Esperança do Norte BDI (Serviço):
Município: Sorriso - MT

Área de Pavimentação (m²): Base: SINAPI 08/2021 - Não Desonerado
Responsável Técnico: Willian Bruno Scherner CREA MT 048210 Custo Total Estimado (R$): SICRO 04/2021 - Não Desonerado

Custo por metro quadrado (R$/m²): 6,44

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

COMP-01 1.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS CJ 1,000 21.693,92R$            21.693,92R$        
SINAPI 93210 COMPOSIÇÃO 1.1.1 M2 20,000 495,11R$                  9.902,20R$          
SINAPI 10777 INSUMO 1.1.2 MÊS 6,000 664,21R$                  3.985,26R$          
SINAPI 10775 INSUMO 1.1.3 MÊS 6,000 585,00R$                  3.510,00R$          
SINAPI PS-003 COMP. AUX. 1.1.4 CJ 1,000 1.957,70R$               1.957,70R$          
SINAPI 370 INSUMO 1.1.4.1 M3 0,019  R$                    67,09 1,27R$                  
SINAPI 88248 COMPOSIÇÃO 1.1.4.2 H 4,000  R$                    15,08 60,32R$               
SINAPI 34636 INSUMO 1.1.4.3 UN 1,000  R$                  429,99 429,99R$             
SINAPI 88262 COMPOSIÇÃO 1.1.4.4 H 8,000  R$                    19,65 157,20R$             
SINAPI 88267 COMPOSIÇÃO 1.1.4.5 H 8,000  R$                    19,92 159,36R$             
SINAPI 12774 INSUMO 1.1.4.6 UN 1,000  R$                  118,98 118,98R$             
SINAPI 88309 COMPOSIÇÃO 1.1.4.7 H 8,000  R$                    19,86 158,88R$             
SINAPI 88316 COMPOSIÇÃO 1.1.4.8 H 8,120  R$                    15,65 127,08R$             
SINAPI 6189 INSUMO 1.1.4.9 M 8,000  R$                    15,67 125,36R$             
SINAPI 7258 INSUMO 1.1.4.10 UN 30,000  R$                      0,80 24,00R$               
SINAPI 9836 INSUMO 1.1.4.11 M 5,000  R$                    14,82 74,10R$               
SINAPI 9868 INSUMO 1.1.4.12 M 30,000  R$                      3,98 119,40R$             
SINAPI 90586 COMPOSIÇÃO 1.1.4.13 CHP 0,011  R$                      1,74 0,02R$                  
SINAPI 4425 INSUMO 1.1.4.14 M 25,000  R$                    16,07 401,75R$             
SINAPI PS-077 COMP. AUX. 1.1.5 CJ 1,000 2.338,76R$               2.338,76R$          

SINAPI 101509 COMPOSIÇÃO 1.1.5.1 UN 1,000  R$              1.564,15 1.564,15R$          

SINAPI 247 INSUMO 1.1.5.2 H 2,000  R$                    11,50 23,00R$               
SINAPI 88264 COMPOSIÇÃO 1.1.5.3 H 2,000  R$                    20,60 41,20R$               
SINAPI 12366 INSUMO 1.1.5.4 UN 1,000  R$                  710,41 710,41R$             

COMP-02 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CJ 1,000 141.256,68R$          141.256,68R$      
SINAPI 93565 COMPOSIÇÃO 1.2.1 MÊS 6,000  R$            16.397,03 98.382,18R$        
SINAPI 93572 COMPOSIÇÃO 1.2.2 MÊS 6,000  R$              4.103,77 24.622,62R$        
SINAPI 94296 COMPOSIÇÃO 1.2.3 MÊS 6,000  R$              3.041,98 18.251,88R$        

CJ 1,000 18.820,12R$            18.820,12R$        

DM (km) K FU V (km/h) CH VT Quantidade CMOB CTOTAL

COMP. AUX. 1.3.1 9.956,82R$          
SICRO E9526 INSUMO 1.3.1.1 Retroescavadeira de pneus - 58 Kw 133,00 2 0,5 60,00 263,87R$     E9665 1 584,91R$                  584,91R$             
SICRO E9017 INSUMO 1.3.1.2 Escavadeira hidráulica sobre esteira de 0,4  m³ - 64 kW 133,00 2 0,5 60,00 263,87R$     E9665 2 584,91R$                  1.169,83R$          
SICRO E9582 INSUMO 1.3.1.3 Carregadeira de pneus com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 133,00 2 0,5 60,00 263,87R$     E9665 1 584,91R$                  584,91R$             
SICRO E9530 INSUMO 1.3.1.4 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 133,00 2 0,5 60,00 263,87R$     E9665 1 584,91R$                  584,91R$             
SICRO E9762 INSUMO 1.3.1.5 Rolo compactador de pneus autopropelido de  27 t - 85 Kw 133,00 2 1 60,00 263,87R$     E9665 1 1.169,83R$               1.169,83R$          
SICRO E9685 INSUMO 1.3.1.6 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 133,00 2 0,5 60,00 263,87R$     E9665 2 584,91R$                  1.169,83R$          
SICRO E9577 INSUMO 1.3.1.7 Trator agrícola - 77 kW 133,00 2 0,5 60,00 263,87R$     E9665 1 584,91R$                  584,91R$             
SICRO E9524 INSUMO 1.3.1.8 Motoniveladora - 93 kW 133,00 2 1 60,00 263,87R$     E9665 1 1.169,83R$               1.169,83R$          
SICRO E9514 INSUMO 1.3.1.9 Distribuidor de agregados autopropelido - 130  kW 133,00 2 0,5 60,00 263,87R$     E9665 1 584,91R$                  584,91R$             
SICRO E9558 INSUMO 1.3.1.10 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 133,00 2 1 60,00 263,87R$     E9665 2 1.169,83R$               2.339,66R$          

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPOSIÇÕES - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR (CONVÊNIO 013/2013/SINFRA)

Base Código Item
Indicador Físico

Tipo
Custos

Especificação

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
  EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)  
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)  
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE ELETRICISTA  

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMP-03 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

18/02/2022

60.649,21
390.301,19

20,07%
15,00%
8,41%



Obra: Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas BDI (Transporte): Data:
Local: Diversas ruas BDI (Material Asfáltico): Revisão: REV-00

Bairro: Distrito de Boa Esperança do Norte BDI (Serviço):
Município: Sorriso - MT

Área de Pavimentação (m²): Base: SINAPI 08/2021 - Não Desonerado
Responsável Técnico: Willian Bruno Scherner CREA MT 048210 Custo Total Estimado (R$): SICRO 04/2021 - Não Desonerado

Custo por metro quadrado (R$/m²): 6,44

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

COMPOSIÇÕES - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR (CONVÊNIO 013/2013/SINFRA)

Base Código Item
Indicador Físico

Tipo
Custos

Especificação

18/02/2022

60.649,21
390.301,19

20,07%
15,00%
8,41%

SICRO E9518 INSUMO 1.3.1.11 Grade de discos rebocável de 24 x 24 133,00 2 1 60,00 2,99R$         E9518 1 13,27R$                    13,27R$               
COMP. AUX. 1.3.2 7.492,04R$          

SICRO E9667 INSUMO 1.3.2.1 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 133,00 2 1 60 198,21R$     E9667 2 878,74R$                  1.757,48R$          
SICRO E9579 INSUMO 1.3.2.2 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 133,00 2 1 60 192,39R$     E9579 2 852,93R$                  1.705,86R$          
SICRO E9506 INSUMO 1.3.2.3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 133,00 2 1 60 131,01R$     E9506 2 580,83R$                  1.161,66R$          
SICRO E9571 INSUMO 1.3.2.4 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 133,00 2 1 60 236,14R$     E9571 1 1.046,87R$               1.046,87R$          
SICRO E9509 INSUMO 1.3.2.5 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW / 136 kW 133,00 2 1 60 190,67R$     E9509 1 845,31R$                  845,31R$             
SICRO E9686 INSUMO 1.3.2.6 Caminhão carroceria com guindauto e capacidade de 20 t.m - 136 kW 133,00 2 1 60 219,89R$     E9686 1 974,86R$                  974,86R$             

COMP. AUX. 1.3.3 1.371,26R$          
SICRO E9684 INSUMO 1.3.3.1 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW 133,00 2 1 60 81,33R$       E9684 1 360,56R$                  360,56R$             
SICRO E9560 INSUMO 1.3.3.2 Ônibus com capacidade para 80 lugares - 175 kW 133,00 2 1 60 227,98R$     E9560 1 1.010,70R$               1.010,70R$          

Observações:

Cálculo do custo de mobilização e desmobolização realizado de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte - Volume 09 - Mobilização e desmobilização - DNIT, 2017.

Onde,
- Custo de mobilização
- Distânica de mobilização, em km
- Fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem 
- Fator de utilização do veículo transportador (VT)
- Velocidade média de transporte, em km/h
- Custo horário do veículo transportador

Notas:

- O fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores
- O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem

VEÍCULOS DE PRODUÇÃO

VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL

𝐶 =  
 .  . 

. 𝐶

𝐶

𝐷𝑀

𝐾
𝐹𝑈

𝑉
𝐶



Obra: Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas 
Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança do Norte
Município: Sorriso - MT

Responsável Técnico: Willian Bruno Scherner CREA MT 048210

Área de pavimentação (m²): 60.649,21 Data: 18/02/2022
Revisão: REV-00

Item %

1

1.1 1,50%

1.2 0,40%

1.3 0,00%

1.4 S - Seguros 0,00%

1.5 0,00%

1,90%

2

2.1 0,90%

0,90%

3

3.1 0,65%

3.2 3,00%

3.3 1,50%

3.4 0,00%

5,15%

8,41%

Onde:
AC - Administração central
S - Seguros
R - Riscos
G - Garantias
DF - Despesas Financeiras
l - Incidência de Taxas e Impostos
L - Lucro

DF - Despesas Financeiras

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DO BDI DE TRANSPORTE

Descrição

CI - CUSTOS INDIRETOS

AC - Administração Central

Contribuição Previdenciária - Lei  n° 12.546/13

R - Riscos

G - Garantias

SUBTOTAL

L - LUCRO

L - Lucro/Remuneração

SUBTOTAL

I - TAXAS E IMPOSTOS

PIS

COFINS

ISSQN

*Equivalente a 5% de 30% do total da obra.

SUBTOTAL

BDI DE SERVIÇOS

Observações: Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da 
seguinte maneira:

𝐵𝐷𝐼 =
1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺 ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿) 

(1 − 𝐼)
− 1



Obra: Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas 
Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança do Norte
Município: Sorriso - MT

Responsável Técnico: Willian Bruno Scherner CREA MT 048210

Área de pavimentação (m²): 60.649,21 Data: 18/02/2022
Revisão: REV-00

Item %

1

1.1 4,01%

1.2 1,11%

1.3 0,56%

1.4 0,40%

6,08%

2

2.1 7,30%

7,30%

3

3.1 0,65%

3.2 3,00%

3.3 1,50%

3.4 0,00%

5,15%

20,07%

Onde:
AC - Administração central
S - Seguros
R - Riscos
G - Garantias
DF - Despesas Financeiras
l - Incidência de Taxas e Impostos
L - Lucro

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DO BDI DE SERVIÇO

AC - Administração Central

Observações:

S - Seguros e Garantias

R - Riscos

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

BDI DE SERVIÇOS

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da 
seguinte maneira:

*Equivalente a 5% de 30% do total da obra.

Descrição

L - Lucro/Remuneração

Contribuição Previdenciária - Lei  n° 12.546/13

ISSQN

COFINS

PIS

DF - Despesas Financeiras

CI - CUSTOS INDIRETOS

L - LUCRO

I - TAXAS E IMPOSTOS

𝐵𝐷𝐼 =
1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺 ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿) 

(1 − 𝐼)
− 1



Obra: Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas BDI (Transporte): 8,41% Data: 18/02/2022
Local: Diversas ruas BDI (Material Asfáltico): 15,00% Revisão: REV-00

Bairro: Distrito de Boa Esperança do Norte BDI (Serviço): 20,07%
Município: Sorriso - MT

Área de Pavimentação (m²): 60.649,21 Base: SINAPI 08/2021 - Não Desonerado
Responsável Técnico: Willian Bruno Scherner CREA MT 048210 Custo Total Estimado (R$): 390.301,19 SICRO 04/2021 - Não Desonerado

Custo por metro quadrado (R$/m²): 6,44

Total % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor
1 218.245,66R$              29,00% 63.291,24R$                15,00% 32.736,85R$                14,50% 31.645,62R$                14,50% 31.645,62R$                13,50% 29.463,16R$                13,50% 29.463,16R$                
2 44,38R$                       0,00% -R$                            100,00% 44,38R$                       0,00% -R$                            0,00% -R$                            0,00% -R$                            0,00% -R$                            
3 172.011,15R$              10,00% 17.201,12R$                20,00% 34.402,23R$                20,00% 34.402,23R$                20,00% 34.402,23R$                20,00% 34.402,23R$                10,00% 17.201,12R$                

20,62% 80.492,36R$                17,21% 67.183,46R$                16,92% 66.047,85R$                16,92% 66.047,85R$                16,36% 63.865,39R$                11,96% 46.664,28R$                
390.301,19R$              20,62% 80.492,36R$                37,84% 147.675,82R$              54,76% 213.723,67R$              71,68% 279.771,52R$              88,04% 343.636,91R$              100,00% 390.301,19R$              

Total % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 218.245,66R$              29,00% 63.291,24R$                15,00% 32.736,85R$                14,50% 31.645,62R$                14,50% 31.645,62R$                13,50% 29.463,16R$                13,50% 29.463,16R$                
2 44,38R$                       0,00% -R$                           100,00% 44,38R$                       0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           
3 172.011,15R$              10,00% 17.201,12R$                20,00% 34.402,23R$                20,00% 34.402,23R$                20,00% 34.402,23R$                20,00% 34.402,23R$                10,00% 17.201,12R$                

20,62% 80.492,36R$                17,21% 67.183,46R$                16,92% 66.047,85R$                16,92% 66.047,85R$                16,36% 63.865,39R$                11,96% 46.664,28R$                
390.301,19R$              20,62% 80.492,36R$                37,84% 147.675,82R$             54,76% 213.723,67R$             71,68% 279.771,52R$             88,04% 343.636,91R$             100,00% 390.301,19R$             

90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

180 diasItem
Serviços

Descrição

30 dias 60 dias

Faturamento Acumulado
Faturamento Simples

SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÃO
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Faturamento Simples
Faturamento Acumulado

Dias consecutivos

Dias consecutivos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
DEMOLIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

Serviços
Item

CRONOGRAMA FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO


