TOMADA DE PREÇOS

Número/Referência	**015**
Ano	**2021**
Valor estimado	R$ 2.515.577,05
Situação	**Homologado**

Objeto/Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DOMINGOS FRAGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO

Publicado em	**24/11/2021**
Atualizado em	**26/11/2021**
Certame	**13/12/2021 às 08:30**

Anexos

EDITAL T.P. 015-2021 - REFORMA AMPL JOSE D. FRAGA.pdf

PROJETO BASICO - AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL JOSE DOMINGOS FRAGA.pdf

Memorial Descritivo.pdf

PLANILHA E.E JOSÉ DOMINGOS FRAGA.pdf

Água Fria.pdf

ARQ- PRANCHA 02-03.pdf

ARQ- PRANCHA 03-03.pdf

ARQ- PRANCHA 01-03.pdf

Drenagem.pdf

Esgoto.pdf

EST CA BLOCO PADRÃO - R00 - FL01 A0.pdf

EST CA BLOCO PADRÃO - R00 - FL02 A1.pdf

EST CA BLOCO PADRÃO - R00 - FL03 A0.pdf

EST CA BLOCO PADRÃO - R00 - FL04 A0.pdf

EST COBERTURA BLOCO PADRÃO - R00 - FL01 A1.pdf

EST COBERTURA BLOCO PADRÃO - R00 - FL02 A1.pdf

EST FUNDAÇÕES QUADRA– E. E.JOSE DOMINGOS FRAGA_R00-P2.pdf

EST FUNDAÇÕES QUADRA – E. E. JOSE DOMINGOS FRAGA_R00-P1.pdf

PROJ. ELÉTRICA - QUADRA PADRÃO SEM VEST..pdf

PROJ. DRENAGEM - QUADRA PADRÃO.pdf

PROJ. SPDA - QUADRA PADRÃO SEM VEST..pdf

PROJ. ESTRUT_DET _QUADRA PADRÃO.pdf

PROJETO ELÉTRICO BT - PADRÃO 8 SALAS.pdf

PROJ. SPDA - QUADRA POLIESPORTIVA INSTALAÇÕES FUTURAS-prancha 01-01.pdf

PROJETO SPDA - 8 SALAS- INSTALAÇÕES FUTURAS-prancha 01-01.pdf

PROJETO SPDA - PADRÃO 8 SALAS.pdf

QUADRA_ARQ_DET_01-03_MM_OK.pdf

QUADRA_ARQ_DET_02-03_MM_OK.pdf

QUADRA_ARQ_DET_03-03_MM_OK.pdf

SPDA_PRÉDIO EXISTENTE-PRANCHA 01-02.pdf

SPDA_PRÉDIO EXISTENTE-PRANCHA 02-02.pdf

DOE - 25-11 - AVISO DE PUBLICAÇÃO TP 015-2021.pdf

DOU - 25-11 - AVISO DE PUBLICAÇÃO TP 015-2021.pdf

TCEMT - 25-11 - AVISO DE PUBLICAÇÃO TP 015-2021.pdf

MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA ESCOLAS ESTADUAIS 2.pdf

PLANILHA E.E JOSÉ DOMINGOS FRAGA - LIMPA.xlsx

05 - EE. JOSE DOMINGO FRAGA(sorriso)-20.12.17-J-1.01.pdf

TCEMT - 27-12 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TP 015-2021.pdf

Pagamentos

Total	R$ 0,00

Trâmites

- FASE INTERNA - 26/11/2021

DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Anexos

DOD - AMPLIAÇÃO ESCOLA JOSE DOMINGOS FRAGA.pdf

PROJETO BASICO - AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL JOSE DOMINGOS FRAGA.pdf

PARECER CONTÁBIL Nº 543 - AMPLIACAO DE 8 SALAS E QUADRA DA ESC. ESTADUAL JOSE D. FRAGA.pdf

AUTORIZAÇÃO SEC TP 015-2021.pdf

Parecer Jurídico_Proc. TP 015-2021.pdf

AUTORIZAÇÃO PREFEITO TP 015-2021.pdf