
Proprietário: Municipio de Sorriso

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

ORÇAMENTO - AMPLIAÇÃO

Abrigo De Cães e Gatos

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT



Proprietário: Municipio de Sorriso 297.474,95   Data: 01/04/2021

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos Custo/m²: 781,76          BDI: 24,94%

Área ampliação: 380,52

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

ITEM EQUIVALÊNCIA

1.0 3,10%

2.0 2,57%

3.0 26,38%

4.0 15,47%

5.0 2,50%

6.0 16,07%

7.0 9,44%

8.0 8,77%

9.0 2,11%

10.0 3,61%

11.0 3,73%

12.0 1,01%

13.0 5,13%

14.0 0,10%

100,0%TOTAL DA OBRA: 297.474,95

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

AMBULATÓRIO ( CLINICA MEDICA) 15.266,94

LIMPEZA FINAL DE OBRA 307,12

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 3.012,35

PISOS 6.289,82

PINTURA 10.731,77

TELAS DE VEDAÇÃO 11.096,95

ALVENARIAS E VEDAÇÕES 47.800,37

COBERTURA 28.092,31

ESQUADRIAS 26.078,94

INFRA ESTRUTURA 78.463,06

SUPRA ESTRUTURA 46.030,26

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 7.451,35

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.217,74

MOVIMENTO DE TERRA 7.635,97

Construção da Escola Estadual Mário Raiter

Valor estimado final:

Referência: Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

DESCRIÇÃO VALOR



Valor estimado final: 297.474,95 Data: 01/04/2021

Custo/m²: 781,76 BDI Serviços: 24,94%

BDI Equipamentos: 12,78%

Área ampliação: 

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor 

Unitário 

Com BDI

Valor Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

10776 SINAPI 1.0.1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS
mês 3,00 24,94% 425,78 531,97 1.595,91

PS - 001 SORRISO 1.0.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 24,94% 279,11 348,72 2.092,32

99059 SINAPI 1.0.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 127,32 24,94% 34,76 43,43 5.529,51

9.217,74

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

96522 SINAPI 2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. M3 13,36 24,94% 94,93 118,61 1.584,63

96621 SINAPI 2.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 13,36 24,94% 162,94 203,58 2.719,83

96624 SINAPI 2.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 23,70 24,94% 112,51 140,57 3.331,51

7.635,97

3.0 INFRA ESTRUTURA

3.1 FUNDAÇÃO 

96545 SINAPI 3.1.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 279,20 24,94% 16,05 20,05 5.597,96

PS - 002 SORRISO 3.1.2
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.
M3 13,58 24,94% 561,21 701,18 9.522,02

96535 SINAPI 3.1.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 53,20 24,94% 91,17 113,91 6.060,01

3.2 PILAR DE ARRANQUE 

92775 SINAPI 3.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
KG 64,30 24,94% 17,16 21,44 1.378,59

92778 SINAPI 3.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
KG 205,40 24,94% 14,49 18,10 3.717,74

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Código Referência Item Discriminação Unidade Quantidade

Preço (R$)

Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Proprietário:  Municipio de Sorriso

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

380,52 m²

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil

CREA MT 49704 1 de 8



Valor estimado final: 297.474,95 Data: 01/04/2021

Custo/m²: 781,76 BDI Serviços: 24,94%

BDI Equipamentos: 12,78%

Área ampliação: 

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor 

Unitário 

Com BDI

Valor Total

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Código Referência Item Discriminação Unidade Quantidade

Preço (R$)

Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Proprietário:  Municipio de Sorriso

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

380,52 m²

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

PS - 003 SORRISO 3.2.3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 2,02 24,94% 538,96 673,38 1.360,23

92413 SINAPI 3.2.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM 

ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
M2 42,24 24,94% 69,67 87,05 3.676,99

3.3 VIGAS BALDRAMES 

92775 SINAPI 3.3.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
KG 257,80 24,94% 17,16 21,44 5.527,23

92778 SINAPI 3.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
KG 535,40 24,94% 14,49 18,10 9.690,74

PS - 003 SORRISO 3.3.3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 11,44 24,94% 538,96 673,38 7.703,47

92448 SINAPI 3.3.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 203,70 24,94% 95,20 118,94 24.228,08

78.463,06

4.0 SUPRA ESTRUTURA

4.1 PILARES

92775 SINAPI 4.1.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
KG 96,50 24,94% 17,16 21,44 2.068,96

92778 SINAPI 4.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
KG 211,20 24,94% 14,49 18,10 3.822,72

92720 SINAPI 4.1.3
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 3,02 24,94% 543,32 678,82 2.050,04

92413 SINAPI 4.1.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM 

ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
M2 63,36 24,94% 69,67 87,05 5.515,49

SUBTOTAL

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil

CREA MT 49704 2 de 8



Valor estimado final: 297.474,95 Data: 01/04/2021

Custo/m²: 781,76 BDI Serviços: 24,94%

BDI Equipamentos: 12,78%

Área ampliação: 

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor 

Unitário 

Com BDI

Valor Total

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Código Referência Item Discriminação Unidade Quantidade

Preço (R$)

Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Proprietário:  Municipio de Sorriso

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

380,52 m²

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

4.2 VIGAS  DE COBERTURA

92775 SINAPI 4.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
KG 409,20 24,94% 17,16 21,44 8.773,25

92778 SINAPI 4.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
KG 252,20 24,94% 14,49 18,10 4.564,82

PS - 003 SORRISO 4.2.3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 6,22 24,94% 538,96 673,38 4.188,42

92448 SINAPI 4.2.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 120,00 24,94% 95,2 118,94 14.272,80

4.3 MOURÃO PARA FIXAR PORTÃO CANIL

4107 SINAPI 4.3.1 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UNI 16,00 24,94% 38,71 48,36 773,76

46.030,26

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS

98562 SINAPI 5.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
M2 203,70 24,94% 29,28 36,58 7.451,35

7.451,35

6.0 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

6.1 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

87491 SINAPI 6.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 427,94 24,94% 67,73 84,62 36.212,28

93187 SINAPI 6.1.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 60,48 24,94% 64,30 80,34 4.858,96

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil

CREA MT 49704 3 de 8



Valor estimado final: 297.474,95 Data: 01/04/2021

Custo/m²: 781,76 BDI Serviços: 24,94%

BDI Equipamentos: 12,78%

Área ampliação: 

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor 

Unitário 

Com BDI

Valor Total

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Código Referência Item Discriminação Unidade Quantidade

Preço (R$)

Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Proprietário:  Municipio de Sorriso

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

380,52 m²

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

93197 SINAPI 6.1.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 91,74 24,94% 58,71 73,35 6.729,13

47.800,37

7.0 COBERTURA 

7.1 TELHAS E ESTRUTURA 

92543 SINAPI 7.1.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 147,97 24,94% 11,41 14,26 2.110,05

94210 SINAPI 7.1.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 

1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 147,97 24,94% 49,54 61,90 9.159,34

92557 SINAPI 7.1.3

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UNI 16,00 24,94% 718,14 897,24 14.355,84

94223 SINAPI 7.1.4
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M 32,50 24,94% 60,76 75,91 2.467,08

28.092,31

8.0 ESQUADRIAS 

8.1 PORTÕES CANIL E GATIL 

PS - 003 SORRISO 8.1.1
PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG  E  DE FERRO COM VARA 1/2", COM 

REQUADRO
UNI 16,00 24,94% 692,10 864,71 13.835,36

8.2 PORTÕES CANIL E GATIL SUBSTUIR

PS - 003 SORRISO 8.2.1
PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG  E  DE FERRO COM VARA 1/2", COM 

REQUADRO
UNI 13,00 24,94% 692,10 864,71 11.241,23

PS - 005 SORRISO 8.2.2 REMOÇÃO DE PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 19,89 24,94% 5,65 7,06 140,42

8.3 PORTAS

94807 SINAPI 8.3.1
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UNI 1,00 24,94% 679,55 849,03 849,03

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil

CREA MT 49704 4 de 8



Valor estimado final: 297.474,95 Data: 01/04/2021

Custo/m²: 781,76 BDI Serviços: 24,94%

BDI Equipamentos: 12,78%

Área ampliação: 

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor 

Unitário 

Com BDI

Valor Total

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Código Referência Item Discriminação Unidade Quantidade

Preço (R$)

Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Proprietário:  Municipio de Sorriso

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

380,52 m²

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

97644 SINAPI 8.3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,83 24,94% 5,64 7,05 12,90

26.078,94

9.0 PISOS

9.1 INFRA ESTRUTURA 

95240 SINAPI 9.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 M2 111,68 24,94% 12,73 15,90 1.775,71

87630 SINAPI 9.1.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
M2 111,68 24,94% 32,35 40,42 4.514,11

6.289,82

10.0 PINTURA

10.1 PAREDES INTERNAS 

88485 SINAPI 10.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 302,24 24,94% 1,53 1,91 577,28

88489 SINAPI 10.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 302,24 24,94% 11,66 14,57 4.403,64

10.2 PAREDES EXTERNAS 

88411 SINAPI 10.2.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 382,88 24,94% 1,65 2,06 788,73

88487 SINAPI 10.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 382,88 24,94% 10,37 12,96 4.962,12

10.731,77

11.0 TELAS DE VEDAÇÃO 

11.1 TELA CANIL 

PS - 006 SORRISO 11.1.1
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 

CM, H = 2 M
M2 108,86 24,94% 75,90 94,83 10.323,19

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil
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Valor estimado final: 297.474,95 Data: 01/04/2021

Custo/m²: 781,76 BDI Serviços: 24,94%

BDI Equipamentos: 12,78%

Área ampliação: 

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor 

Unitário 

Com BDI

Valor Total

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Código Referência Item Discriminação Unidade Quantidade

Preço (R$)

Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Proprietário:  Municipio de Sorriso

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

380,52 m²

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

4107 SINAPI 11.1.2 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UNI 16,00 24,94% 38,71 48,36 773,76

11.096,95

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

86916 SINAPI 12.1 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UNI 8 24,94% 31,83 39,77 318,16

PS - 007 SORRISO 12.2 CRUZETA, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UNI 1 24,94% 25,07 31,32 31,32

96691 SINAPI 12.3
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015
UNI 1 24,94% 18,80 23,49 23,49

89481 SINAPI 12.4
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UNI 10 24,94% 3,71 4,64 46,40

89501 SINAPI 12.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UNI 3 24,94% 11,67 14,58 43,74

PS- 013 SINAPI 12.6 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UNI 1 24,94% 8,24 10,30 10,30

89446 SINAPI 12.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
M 49,18 24,94% 3,98 4,97 244,42

89449 SINAPI 12.8
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
M 117,35 24,94% 14,05 17,55 2.059,49

89627 SINAPI 12.9
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UNI 3 24,94% 17,35 21,68 65,04

89422 SINAPI 12.10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UNI 2 24,94% 3,25 4,06 8,12

89366 SINAPI 12.11
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UNI 8 24,94% 12,29 15,36 122,88

89971 SINAPI 12.12
 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UNI 1 24,94% 31,21 38,99 38,99

3.012,35

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Valor estimado final: 297.474,95 Data: 01/04/2021

Custo/m²: 781,76 BDI Serviços: 24,94%

BDI Equipamentos: 12,78%

Área ampliação: 

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor 

Unitário 

Com BDI

Valor Total

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Código Referência Item Discriminação Unidade Quantidade

Preço (R$)

Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Proprietário:  Municipio de Sorriso

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

380,52 m²

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

13.0 AMBULATÓRIO ( CLINICA MEDICA)

87491 SINAPI 13.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 17,46 24,94% 67,73 84,62 1.477,47

13.2 VIGAS 

92775 SINAPI 13.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
KG 53,06 24,94% 17,16 21,44 1.137,61

92778 SINAPI 13.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
KG 22,94 24,94% 14,49 18,10 415,21

PS - 003 SORRISO 13.2.3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 0,73 24,94% 538,96 673,38 491,57

92448 SINAPI 13.2.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 20,83 24,94% 95,20 118,94 2.477,52

13.3 PILARES 

92775 SINAPI 13.3.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
KG 18,98 24,94% 17,16 21,44 406,93

92778 SINAPI 13.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
KG 23,82 24,94% 14,49 18,10 431,14

PS - 003 SORRISO 13.3.3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 0,73 24,94% 538,96 673,38 491,57

92413 SINAPI 13.3.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM 

ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
M2 20,83 24,94% 69,67 87,05 1.813,25
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Valor estimado final: 297.474,95 Data: 01/04/2021

Custo/m²: 781,76 BDI Serviços: 24,94%

BDI Equipamentos: 12,78%

Área ampliação: 

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI

Valor 

Unitário 

Com BDI

Valor Total

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Código Referência Item Discriminação Unidade Quantidade

Preço (R$)

Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Proprietário:  Municipio de Sorriso

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

380,52 m²

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

13.4 LAJE 

PS-011 SORRISO 13.4.1
LAJE - PRE-MOLD  P/ 200KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, ALTURA DAS VIGOTAS = 8CM,  LAJOTAS, CAPA - 4CM 

DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO.
M2 7,98 24,94% 96,39 120,43 961,03

PS- 012 SORRISO 13.4.2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 7,98 24,94% 16,97 21,20 169,18

13.5 PINTURA

88485 SINAPI 13.5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 34,92 24,94% 1,53 1,91 66,70

88497 SINAPI 13.5.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 34,92 24,94% 10,45 13,06 456,06

88489 SINAPI 13.5.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 34,92 24,94% 11,66 14,57 508,78

88411 SINAPI 13.5.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 7,98 24,94% 1,65 2,06 16,44

88496 SINAPI 13.5.5  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 7,98 24,94% 18,62 23,26 185,61

88488 SINAPI 13.5.6  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 7,98 24,94% 12,94 16,17 129,04

13.6 PORTÕES 

PS - 009 SORRISO 13.6.1 PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (TAMANHO 0,52X0,80) UNI 6,00 24,94% 221,17 276,33 1.657,98

PS - 010 SORRISO 13.6.2 PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (TAMANHO 1,20X0,80) UNI 3,00 24,94% 526,61 657,95 1.973,85

15.266,94

14.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA 

99811 SINAPI 14.1  LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 111,68 24,94% 2,20 2,75 307,12

307,12

TOTAL 297.474,95

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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ITEM: UN: M2

CÓDIGO SINAPI UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 H 2,000000 13,34 26,68

88262 H 1,000000 16,59 16,59

43,27

CÓDIGO SINAPI UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

94962 M3 0,010000 278,94 2,77

5075 KG 0,110000 13,02 1,50

4813 M2 1,000000 200,00 200,00

4491 M 4,000000 7,20 28,52

4417 M 1,000000 3,26 3,05

235,84

279,11

ITEM: 

CODIGO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 H 0,740000 13,34 9,87

88309 H 0,493000 16,78 8,27

18,14

CODIGO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

90586 CHP 0,120000 1,700000 0,20

90587 CHP 0,126000 0,400000 0,05

0,25

CODIGO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

1527 M3 1,150000 472,02 542,82

542,82

561,21

ITEM: 

CODIGO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88262 H 0,090000 16,59 1,49

88316 H 0,640000 13,34 8,54

88309 H 0,570000 16,78 9,56

19,59

CODIGO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

90586 CHP 0,060000 1,700000 0,10

90587 CHP 0,130000 0,400000 0,05

0,15

CODIGO UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

1527 M3 1,100000 472,02 519,22

519,22

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTO

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PS - 003 UN: M3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

REFERÊNCIAS PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI 02/2021 COD: 96555

MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

EQUIPAMENTO

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

TOTAL (B) 

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

TOTAL (C) 

PS - 001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI 01/2020 CÓD. 74209/1

MÃO DE OBRA

 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

PS - 002

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

TOTAL (B) 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

UN: M3

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

REFERÊNCIAS PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI 02/2021 COD: 96558



538,96

ITEM:

CODIGO UNI COEF.
CUSTO 

UNIT,
CUSTO TOTAL 

88316 H 2,385000 13,34 31,82

88309 H 2,218500 16,78 37,23

69,05

CODIGO UNI COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL 

1106 KG 0,795000 0,75 0,60

370 M3 0,068220 70,00 4,78

11026 KG 12,147600 11,84 143,83

34 KG 7,228785 10,77 77,85

4777 KG 6,566700 6,30 41,37

1379 KG 6,566700 0,59 3,87

4948 M2 0,739500 474,31 350,75

623,05

692,1

ITEM: 

CODIGO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 H 0,258200 13,34 3,44

88309 H 0,131500 16,78 2,21

5,65

5,65

ITEM: 

CODIGO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88316 H 1,122900 13,34 14,98

88309 H 1,122900 16,78 18,84

MÃO DE OBRA

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG  E  DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REFERÊNCIAS PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI JUN/2018 CÓD 68054 E SINAPI JUN/2018 CÓD 74100/1, SENDO QUE OS COEFICIENTES DE 

CONSUMO DE TODOS OS ITENS FORAM ALTERADOS CONFORME PROPORCIONALIDADE COM AS DIMENSÕES DE PROJETO. 

MÃO DE OBRA 

PORTÃO : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1 M², PARA 0,7395 M² SERÁ 1 X 0,7395 = 0,7395 M³

AÇO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 5,10 KG, PARA 0,795 M² SERÁ 5,10 X 0,795 = 4,0545 KG

CANTONEIRA : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 8,26 KG, PARA 0,795 M² SERÁ 8,26 X 0,795 = 6,5667 KG

CIMENTO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 4,83 KG, PARA 0,7395 M² SERÁ 4,83X 0,7395 = 3,571785 KG

AREIA : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 0,06 M³, PARA 0,7395 M² SERÁ 0,06 X 0,7395 = 0,04437 M³

MATERIAL/ SUB CONTRATADO  

TOTAL (A)

TOTAL (A)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM 

ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO  

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

REFERÊNCIAS PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI 02/2021 COD: 98522

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO DIRETO TOTAL 

PS - 006 UN: M

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

PS - 005 UN: M2

REMOÇÃO DE PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REFERÊNCIAS PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI 02/2021 COD: 97644

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNIPS - 004

PEDREIRO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 0,7395 M² SERÁ 1,5 X 0,7395= 1,10925 H.

SERVENTE: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 0,7395 M² SERÁ 1,5 X 0,7395= 1,10925 H.

CUSTO DIRETO TOTAL 

PEDREIRO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 0,795 M² SERÁ 1,5 X 0,795 = 1,1925H.

SERVENTE : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 0,795 M² SERÁ 1,5 X 0,795 = 1,1925H.

CAL : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1 KG, PARA 0,795 M² SERÁ 1 X 0,795 = 0,795 KG

AREIA : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 0,03 M³, PARA 0,795 M² SERÁ 0,03 X 0,795 = 0,02385 M³

CHAPA : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 15,28 KG, PARA 0,795 M² SERÁ 15,28 X 0,795 = 12,1476 KG

CIMENTO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 4,60 KG, PARA 0,795 M² SERÁ 4,60 X 0,795 = 3,657 KG



33,82

CODIGO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

7167 M2 1,923100 21,33 41,02

43130 KG 0,058600 18,10 1,06

42,08

75,90

ITEM: 

CODIGO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88267 H 0,144000 16,74 2,41

88248 H 0,144000 12,83 1,85

4,26

CODIGO UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

38383 UNI 0,036000 2,19 0,08

20083 UNI 0,033000 80,25 2,65

122 UNI 0,026000 92,41 2,40

COTAÇÃO 001 UNI 1,000000 15,68 15,68

20,81

25,07

ITEM:

CODIGO UNI COEF.
CUSTO 

UNIT,
CUSTO TOTAL 

88316 H 2,700000 13,34 36,02

88309 H 2,700000 16,78 45,31

81,33

CODIGO UNI COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL 

370 M3 0,109800 70,00 7,69

1379 KG 8,694000 0,59 5,13

4948 M2 1,800000 474,31 853,76

866,58

947,91

ITEM:

CODIGO UNI COEF.
CUSTO 

UNIT,
CUSTO TOTAL 

88316 H 0,630000 13,34 8,40

88309 H 0,630000 16,78 10,57

18,97

CODIGO UNI COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL 

370 M3 0,025620 70,00 1,79

1379 KG 2,028600 0,59 1,20

4948 M2 0,420000 474,31 199,21

202,20

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

TOTAL (A)

PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (TAMANHO 0,52X0,80)

REFERÊNCIAS PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ISNAPI JUN/2018 CÓD 74100/1, 

MÃO DE OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

MATERIAL/ SUB CONTRATADO  

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

CIMENTO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 4,8300 KG, PARA 1,8 M² SERÁ 4,8300 X 1,8 =  8,694 KG

PORTÃO : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1 M², PARA 1,8 M² SERÁ 1 X 1,8=  1,8000M³

PS - 009 UNI

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

PEDREIRO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 1,8 M² SERÁ 1,5 X 1,8 M²= 2,7 H.

SERVENTE : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 1,8 M² SERÁ 1,5 X 1,8 M²= 2,7 H.

AREIA : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 0,061000M³, PARA 1,8  M² SERÁ 0,06100 X 1,8M² = 0,1098 M³

TOTAL (A)

MATERIAL/ SUB CONTRATADO  

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 

COMPLETO

PS - 008 UNI

PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (PORTÃO SAIDA GATIL)

REFERÊNCIAS PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ISNAPI JUN/2018 CÓD 74100/1, 

MÃO DE OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

CRUZETA SOLDAVEL 25 MM

PS - 007 UN: UNI

CRUZETA, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REFERÊNCIAS PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI 02/2021 COD: 89625

MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOTAL (A)

TOTAL (A)



221,17

ITEM:

CODIGO UNI COEF.
CUSTO 

UNIT,
CUSTO TOTAL 

88316 H 1,500000 13,34 20,01

88309 H 1,500000 16,78 25,17

45,18

CODIGO UNI COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL 

370 M3 0,061000 70,00 4,27

1379 KG 4,830000 0,59 2,85

4948 M2 1,000000 474,31 474,31

481,43

526,61

ITEM: UN: M2

CÓDIGO SINAPI UN COEF.
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

88239 H 0,160000 13,87 2,21

88262 H 0,160000 16,59 2,65

88309 H 0,400000 16,78 6,71

88316 H 0,440000 13,34 5,86

17,43

CÓDIGO SINAPI UN COEF. 
CUSTO 

UNIT.
CUSTO TOTAL

43059 KG 0,471000 10,19 4,79

3747 M2 1,000000 50,88 50,88

4491 M 0,290000 7,20 2,08

5061 KG 0,030000 12,80 0,38

6189 M 0,170000 12,37 2,10

34493 M3 0,043000 435,71 18,73

78,96

96,39

ITEM: UN: M2PS- 012

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) 

PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO 

ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 

3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, 

CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

PS-011

TOTAL (A)

MATERIAL/ SUB CONTRATADO  

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

TOTAL (A)

CUSTO DIRETO TOTAL 

PEDREIRO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 0,96M² SERÁ 1,5 X 0,96 M²=1,44H.

SERVENTE : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 0,96M² SERÁ 1,5 X 0,96M²= 1,44 H.

AREIA : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 0,061000M³, PARA 0,96 M² SERÁ 0,06100 X 0,96M² = 0,05856 M³

CIMENTO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 4,8300 KG, PARA 0,96 M² SERÁ 4,8300 X 0,96=  4,6368KG

PORTÃO : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1 M², PARA 0,96 M² SERÁ 1 X 0,96= 0,96000 M³

LAJE - PRE-MOLD  P/ 200KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, ALTURA DAS VIGOTAS = 8CM,  LAJOTAS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E 

ESCORAMENTO.

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:  SINAPI ABR/20 CÓD 74202/2, SENDO QUE O ITEM CONCRETO FOI ALTERADO PORQUE 

USUALMENTE USA-SE CONCRETO USINADO.

MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PS - 010 UNI

PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (TAMANHO 1,20X0,80)

REFERÊNCIAS PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ISNAPI JUN/2018 CÓD 74100/1, 

MÃO DE OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO DIRETO TOTAL 

PEDREIRO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 0,42M² SERÁ 1,5 X 0,42 M²=0,63 H.

SERVENTE : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1,5 H, PARA 0,42M² SERÁ 1,5 X 0,42M²= 0,63 H.

AREIA : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 0,061000M³, PARA 0,42 M² SERÁ 0,06100 X 0,42M² = 0,02562 M³

CIMENTO: PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 4,8300 KG, PARA 0,42 M² SERÁ 4,8300 X 0,42 =  2,0286 KG

PORTÃO : PARA 1M² DE PORTÃO É NECESSÁRIO 1 M², PARA 0,42 M² SERÁ 1 X 0,42=  0,4200 M³



CÓDIGO SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 0,060000 13,34 0,80

88245 H 0,030000 16,69 0,50

1,30

CÓDIGO SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

43132 KG 0,015000 18,10 0,27

21141 M2 1,030000 14,96 15,40

15,67

16,97

ITEM: UN: UNI

CÓDIGO SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88267 H 0,045000 12,83 0,57

88248 H 0,045000 16,74 0,75

1,32

CÓDIGO SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

20078 UNI 0,020000 33,83 0,67

20085 UNI 1,000000 2,52 2,52

813 UNI 1,000000 3,73 3,73

6,92

8,24

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA 

PS- 013

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INCLUSO INSTALÇÃO 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:   SINAPI FEV/2021 COD: 89546

MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 15 X 15 CM

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:   SINAPI JAN/20 CÓD 85662

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)



VÃO

VÃO COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA TOTAL (M²)

Vão de Porta 1 1,6 1,60

Vão de Janela 1,8 0,4 0,72

PAREDES ÁREA REPETIÇOES POR BLOCO BLOCOS VÃO DE ABERTURA 
ÁREA TOTAL 

(M²)

PAREDE 01 22,74 5 2 0,00 227,40

PAREDE 02 36,478 1 2 0,00 72,96

MURETA 1,17 8 2 0,00 18,72

PAREDE 03 6,804 8 2 2,32 108,86

427,94

AMBIENTE EXTERNO INTERNO ÁREA TOTAL (M²)

PAREDE 01 A - 08 BAIAS 326,72 137,60

PAREDE 02 A - 08 BAIAS 0,00 145,92

PAREDE 03 A - 08 BAIAS 18,72 18,72

MURETA 08 BAIAS 37,44 0,00

TOTAL 382,88 302,24 685,12

COMPRIMENTO (M) QUANTIDADE TOTAL

3,78 16 60,48

60,48

COMPRIMENTO (M) QUANTIDADE TOTAL

2,78 16 44,48

91,74

ATERRO COM BRITA 10 CM

M3

BAIAS COM 8 23,696

TOTAL 23,70

PISO DE CONCRETO

M2 M3

BAIAS 111,68

TOTAL 111,68 3,35

AMBIENTE AREA M2 REPETIÇÕES ÁREA TOTAL (M²)

CANIL COM 8 BAIAS 6,804 16 108,86

108,86

TELA PARA CANIL E GATIL

TOTAL 

MEMÓRIAL DE CALCULO 

ALVENARIA E VEDAÇÃO BLOCO COM 8 BAIAS CANIL BLOCO 1, 2 E 3 

TOTAL ALVENARIA 

TOTAL CONTRAVERGA

REBOCO/CHAPISCO /FUNDO SELADOR/ TINTA

CONTRAVERGAS

VERGAS

TOTAL CONTRAVERGA



Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 297.474,95                                  Data: 01/04/2021

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos Custo/m²: 781,76                                        BDI: 24,94%

Referência: Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Área ampliação: 380,52 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

R$ % % ACUM.

1.0 3,099% 9.217,74 100,00% 100,00%

2.0 2,567% 7.635,97 100,00% 100,00%

3.0 26,376% 78.463,06 100,00% 100,00%

4.0 15,474% 23.015,13 50,00% 50,00%

5.0 2,505% 7.451,35 100,00% 100,00%

6.0 16,069% 0,00 0,00% 0,00%

7.0 9,444% 0,00 0,00% 0,00%

8.0 8,767% 0,00 0,00% 0,00%

9.0 2,114% 0,00 0,00% 0,00%

10.0 3,608% 0,00 0,00% 0,00%

11.0 3,730% 0,00 0,00% 0,00%

12.0 1,013% 0,00 0,00% 0,00%

13.0 5,132% 0,00 0,00% 0,00%

14.0 0,103% 0,00 0,00% 0,00%

100,00% 42,28%

42,28%

26.078,94

PINTURA 10.731,77

EQUIVALÊNCIADESCRIÇÃO

FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:

FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: 297.474,95

PISOS 6.289,82

ESQUADRIAS 

LIMPEZA FINAL DE OBRA 

MOVIMENTO DE TERRA

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Cronograma Físico financeiro

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 7.451,35

ALVENARIAS E VEDAÇÕES 47.800,37

COBERTURA 28.092,31

AMBULATÓRIO ( CLINICA MEDICA) 15.266,94

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 3.012,35

TELAS DE VEDAÇÃO 11.096,95

INFRA ESTRUTURA 78.463,06

SUPRA ESTRUTURA 46.030,26

ITEM VALOR

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.217,74

307,12

125.783,25

125.783,25

30

7.635,97

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil

CREA MT 49704 1 de 3



Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 297.474,95                                  Data: 01/04/2021

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos Custo/m²: 781,76                                        BDI: 24,94%

Referência: Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Área ampliação: 380,52 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

1.0 3,099%

2.0 2,567%

3.0 26,376%

4.0 15,474%

5.0 2,505%

6.0 16,069%

7.0 9,444%

8.0 8,767%

9.0 2,114%

10.0 3,608%

11.0 3,730%

12.0 1,013%

13.0 5,132%

14.0 0,103%

100,00%

26.078,94

PINTURA 10.731,77

EQUIVALÊNCIADESCRIÇÃO

FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:

FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: 297.474,95

PISOS 6.289,82

ESQUADRIAS 

LIMPEZA FINAL DE OBRA 

MOVIMENTO DE TERRA

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Cronograma Físico financeiro

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 7.451,35

ALVENARIAS E VEDAÇÕES 47.800,37

COBERTURA 28.092,31

AMBULATÓRIO ( CLINICA MEDICA) 15.266,94

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 3.012,35

TELAS DE VEDAÇÃO 11.096,95

INFRA ESTRUTURA 78.463,06

SUPRA ESTRUTURA 46.030,26

ITEM VALOR

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.217,74

307,12

7.635,97

R$ % % ACUM.

0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

23.015,13 50,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

47.800,37 100,00% 100,00%

22.473,85 80,00% 80,00%

0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00%

3.012,35 100,00% 100,00%

15.266,94 100,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00%

37,51%

79,79%

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Cronograma Físico financeiro

60

111.568,64

237.351,89

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil

CREA MT 49704 2 de 3



Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 297.474,95                                  Data: 01/04/2021

Obra: Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos Custo/m²: 781,76                                        BDI: 24,94%

Referência: Ref.: SINAPI -FEVEREIRO 2021

Área ampliação: 380,52 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

1.0 3,099%

2.0 2,567%

3.0 26,376%

4.0 15,474%

5.0 2,505%

6.0 16,069%

7.0 9,444%

8.0 8,767%

9.0 2,114%

10.0 3,608%

11.0 3,730%

12.0 1,013%

13.0 5,132%

14.0 0,103%

100,00%

26.078,94

PINTURA 10.731,77

EQUIVALÊNCIADESCRIÇÃO

FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:

FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: 297.474,95

PISOS 6.289,82

ESQUADRIAS 

LIMPEZA FINAL DE OBRA 

MOVIMENTO DE TERRA

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

Cronograma Físico financeiro

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 7.451,35

ALVENARIAS E VEDAÇÕES 47.800,37

COBERTURA 28.092,31

AMBULATÓRIO ( CLINICA MEDICA) 15.266,94

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 3.012,35

TELAS DE VEDAÇÃO 11.096,95

INFRA ESTRUTURA 78.463,06

SUPRA ESTRUTURA 46.030,26

ITEM VALOR

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.217,74

307,12

7.635,97

R$ % % ACUM.

0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

5.618,46 20,00% 100,00%

26.078,94 100,00% 100,00%

6.289,82 100,00% 100,00%

10.731,77 100,00% 100,00%

11.096,95 100,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00%

307,12 100,00% 100,00%

20,21%

100,00%

90

60.123,06

297.474,95

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil

CREA MT 49704 3 de 3



M M2 M3 KG TOTAL UNI

PILAR DE ARRANQUE AÇO 5 MM CA60 189,60 32,15 64,30 KG

AÇO 10 MM CA50 151,36 102,70 205,40 KG

CONCRETO 1,01 2,02 M3

FORMAS 21,12 42,24 M2

PILAR DE COBERTURA AÇO 5 MM CA60 284,40 48,25 96,50 KG

AÇO 10 MM CA50 155,76 105,60 211,20 KG

CONCRETO 1,51 3,02 M3

FORMAS 31,68 63,36 M2

SAPATAS 

AÇO 8 MM CA50 139,60 279,20 KG

CONCRETO 6,79 13,58 M3

FORMAS 26,60 53,20 M2

VIGAS BALDRAME

AÇO 5 MM CA60 128,90 257,80 KG

AÇO 10 MM CA50 267,70 535,40 KG

CONCRETO 5,72 11,44 M3

FORMAS 101,85 203,70 M2

VIGAS COBERTURA 

AÇO 5 MM CA60 204,60 409,20 KG

AÇO 10 MM CA50 126,10 252,20 KG

CONCRETO 3,11 6,22 M3

FORMAS 60,00 120,00 M2

ÁREA SAPATAS 

38,96 M2

13,36 M3

4,2 1,8 1 KG TOTAL UNI

PILAR AÇO 5 MM CA60 72,00 30,00 15,73 18,98 KG

AÇO 10 MM CA50 57,60 24,00 12,58 23,82 KG

CONCRETO 0,28 0,12 0,48 M3

FORMAS 8,06 3,36 13,95 M2

VIGAS BALDRAME

AÇO 5 MM CA60 126,00 60,00 28,68 53,06 KG

AÇO 10 MM CA50 100,80 48,00 22,94 22,94 KG

CONCRETO 0,49 0,24 0,73 M3

FORMAS 14,11 6,72 20,83 M2

AREA DE ALVENARIA 17,46 M2

COM 8 BAIAS 3 BLOCOS

AMBULATORIO

MEMÓRIAL DE CALCULO ESTRUTURAL 



01.339.514/0006-43 (66) 3545-7400 JOÃO 20/04/2021 UNIDADE R$ 19,36

32.807.519/0001-72 (66) 3544-1717 LUIZ 20/04/2021 UNIDADE R$ 12,00
 R$                15,68 

SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

HIPER GOTARDO 
COTAÇÃO 001 CRUZETA SOLDAVEL 25MM



Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: #REF! Data: 01/04/2021

0 Custo/m²: #REF! BDI: 24,94%

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT Referência:

Área ampliação: 380,52

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

2.2

2.3

3.0

3.1

3,50%

2,05%

0,65%

Cofins 3,00%

Pis

0,42%

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

TRIBUTOS (l) 7,15%

Vigilância 0,22%

Despesas Financeiras 1,20%

Outros 0,50%

CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO 4,39%

Seguro de Risco

Garantia

0

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme 

Exibido"

0

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

TAXA TOTAL DE BDI - Fornecimento de Equipamentos 12,78%

Lucro na Intermediação 3,83%

LUCRO (L) 3,83%

BDI - Fornecimento de Equipamentos

ISS 

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil

CREA MT 49704 1 de 1



Proprietário:  Municipio de Sorriso #REF! Data: 01/04/2021

0 Custo/m²: #REF! BDI: 24,94%

Local: BR 163, KM 772 - Sorriso Direção Sinop-MT   Sorriso- MT Referência: 0

Área ampliação: 380,52 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico:  Jessica Tauane Nogueira de Araujo CREA MT 49704

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

3.0

3.1

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Valor estimado final:

0

Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013 4,50%

(AC)

BDI - Serviços de Engenharia

ISS 

(G)

(RA)

(DF)

TRIBUTOS (l)

3,80%

0,70%

Pis

Cofins

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

LUCRO (L)

Lucro

TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia 24,94%

5,00%

Ampliação Do Abrigo De Cães e Gatos

2,00%

5,00%

CUSTOS INDIRETOS

Administração Central

Garantias e Seguros

Riscos

Despesas Financeiras

1,20%

1,15%

10,15%

0,65%

3,00%

6,85%

Jessica Tauane Nogueira de Araujo 

Engenheira Civil

CREA MT 49704 1 de 1


