
Proprietário: Município de Sorriso

Obra: Construção da Escola Municipal Rota do Sol

Local: Avenida Blumenau, Lote 05, Quadra 66  - Bairro Rota do Sol - Sorriso MT

ORÇAMENTO - CONSTRUÇÃO

Escola Municipal Rota do Sol



Proprietário: Município de Sorriso 14.625.963,77 Data: 18/10/2021

Obra: Construção da Escola Municipal Rota do Sol Custo/m²: 3.204,16 BDI Serviços: 24,94%

Local: Avenida Blumenau, Lote 05, Quadra 66  - Bairro Rota do Sol - Sorriso MT

Área: 4.564,68 m² Referência:

Responsável Técnico:  Willian Bruno Scherner - CREA MT048210

Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 535.663,32

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 177.000,03

 1.1.1 Composição SINAPI 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 3,4 791,22 988,55 2.690,14 3.361,07

 1.1.1 Composição Próprio PS-001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,00m x 2,00m. (REF. 
74209/1 SINAPI 01/2020)

UN 1 687,67 859,17 687,67 859,17

 1.1.2 Composição Próprio PS-002 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN. 1 2.260,05 2.823,70 2.260,05 2.823,70

 1.1.2 Composição SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 8 481,19 601,19 3.849,52 4.809,52

 1.1.3 Composição SINAPI 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 9 690,87 863,17 6.217,83 7.768,53

 1.1.4 Composição SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 6 875,11 1.093,36 5.250,66 6.560,16

 1.1.5 Composição SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 1073,6 83,89 104,81 90.064,30 112.524,01
 1.1.6 Composição Próprio PS-003 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN. 1 1.885,09 2.355,23 1.885,09 2.355,23

 1.1.7 Composição Próprio PS-004 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (Área do terreno)

M2 14400 0,57 0,71 8.208,00 10.224,00

 1.1.8 Composição SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 523,4 39,33 49,13 20.585,32 25.714,64

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 358.663,29

 1.2.1 Composição Próprio PS-201 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 15 MESES UN 1 188.464,50 235.467,54 188.464,50 235.467,54

 1.2.2 Composição Próprio PS-236 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 12 H/DIA POR 30 
DIAS (UM MÊS)

MÊS 15 6.573,60 8.213,05 98.604,00 123.195,75

 2 BLOCO EDUCACIONAL 10.667.921,28

 2.4 TERRAPLENAGEM 523.068,43

 2.4.1 Composição Próprio PS-005 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 5625,71 0,24 0,29 1.350,17 1.631,45

 2.4.2 Composição SINAPI 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 11787,19 5,41 6,75 63.768,69 79.563,53

 2.4.3 Insumo SINAPI 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)  

M3 11787,19 29,27 36,56 345.011,05 430.939,66

 2.4.4 Composição SINAPI 100937 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1414,4628 6,19 7,73 8.755,52 10.933,79

 2.5 MOVIMENTO DE TERRA 52.720,21

 2.5.1 Composição Próprio PS-006 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC, ATERRO DA 
EDIFICACAO (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 301,27 4,69 5,85 1.412,95 1.762,42

 2.5.2 Composição SINAPI 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 14,299 166,67 208,23 2.383,21 2.977,48

 2.5.3 Composição SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 253,874 33,62 42,00 8.535,24 10.662,70

 2.5.4 Composição SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 73,4 83,79 104,68 6.150,18 7.683,51

 2.5.5 Composição SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 371,774 63,80 79,71 23.719,18 29.634,10

 2.6 INFRA ESTRUTURA 712.878,91

 2.6.1 FUNDAÇÕES E ARRANQUES 398.279,45

 2.6.1.1 Composição SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 530,5 19,89 24,85 10.551,64 13.182,92

 2.6.1.2 Composição SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2048,2 17,22 21,51 35.270,00 44.056,78

 2.6.1.3 Composição SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 196,8 14,63 18,27 2.879,18 3.595,53

 2.6.1.4 Composição SINAPI 92780
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 410 14,09 17,60 5.776,90 7.216,00

 2.6.1.5 Composição Próprio PS-007
CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF. 96557 
SINAPI)

M3 117,9 590,63 737,93 69.635,27 87.001,94

 2.6.1.6 Composição SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2127,5 19,00 23,73 40.422,50 50.485,57

 2.6.1.7 Composição SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 302,5 78,90 98,57 23.867,25 29.817,42

 2.6.1.8 Composição SINAPI 96532 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 338,4 146,08 182,51 49.433,47 61.761,38

 2.6.1.9 Composição SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 1245,5 57,51 71,85 71.628,70 89.489,17

 2.6.1.10 Composição SINAPI 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 16,2 576,71 720,54 9.342,70 11.672,74

 2.6.2 VIGAS BALDRAMES 314.599,46

Valor estimado final:

Construção da Escola Municipal Rota do Sol

SINAPI - AGOSTO  2021 - DESONERADO; ORSE - AGOSTO 2021 - DESONERADO; 
SEINFRA - MARÇO 2021 - DESONERADO

Willian Bruno Scherner
Engenheiro Civil
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 2.6.2.1 Composição SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1064,2 19,89 24,85 21.166,93 26.445,37

 2.6.2.2 Composição SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1420,1 19,59 24,47 27.819,75 34.749,84

 2.6.2.3 Composição SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 746,1 19,00 23,73 14.175,90 17.704,95

 2.6.2.4 Composição SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 545,1 17,26 21,56 9.408,42 11.752,35

 2.6.2.5 Composição SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 26,2 14,73 18,40 385,92 482,08

 2.6.2.6 Composição Próprio PS-007
CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF. 96557 
SINAPI)

M3 73,4 590,63 737,93 43.352,24 54.164,06

 2.6.2.7 Composição SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 1245,5 51,29 64,08 63.881,69 79.811,64

 2.6.2.8 Composição SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 1245,5 57,51 71,85 71.628,70 89.489,17

 2.7 SUPERESTRUTURA 1.391.257,82

 2.7.1 PILARES 179.335,12

 2.7.1.1 Composição SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1043 19,89 24,85 20.745,27 25.918,55

 2.7.1.2 Composição SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2767,6 17,22 21,51 47.658,07 59.531,07

 2.7.1.3 Composição SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 399,3 14,63 18,27 5.841,75 7.295,21

 2.7.1.4 Composição SINAPI 92780
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 284 14,09 17,60 4.001,56 4.998,40

 2.7.1.5 Composição SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 595,3 78,90 98,57 46.969,17 58.678,72

 2.7.1.6 Composição SINAPI 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 31,8 576,71 720,54 18.339,37 22.913,17

 2.7.2 VIGAS 416.690,14

 2.7.2.1 Composição SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1252 19,89 24,85 24.902,28 31.112,20

 2.7.2.2 Composição SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1336,7 19,63 24,52 26.239,42 32.775,88

 2.7.2.3 Composição SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1639,3 18,99 23,72 31.130,30 38.884,19

 2.7.2.4 Composição SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1023,7 17,22 21,51 17.628,11 22.019,78

 2.7.2.5 Composição SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1248 14,63 18,27 18.258,24 22.800,96

 2.7.2.6 Composição SINAPI 92780
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,9 14,09 17,60 195,85 244,64

 2.7.2.7 Composição Próprio PS-009

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 96,8 570,55 712,84 55.229,24 69.002,91

 2.7.2.8 Composição SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 1517 105,45 131,74 159.967,65 199.849,58

 2.7.3 LAJES 754.903,56

 2.7.3.1 Composição SINAPI 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 173,6 18,33 22,90 3.182,08 3.975,44

 2.7.3.2 Composição SINAPI 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1049,1 18,41 23,00 19.313,93 24.129,30

 2.7.3.3 Composição SINAPI 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1846,5 18,04 22,53 33.310,86 41.601,64

 2.7.3.4 Composição SINAPI 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,2 16,46 20,56 497,09 620,91

 2.7.3.5 Composição Próprio PS-009

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 172,5 570,55 712,84 98.419,87 122.964,90

 2.7.3.6 Composição Próprio PS-011 MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA DE COBERTURA 1D, C/ ESCORAMENTO 
(REF. 101963 SINAPI 06/2021)

M2 2050 143,08 178,76 293.314,00 366.458,00

 2.7.3.7 Composição Próprio PS-012 MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA DE COBERTURA 2D, C/ ESCORAMENTO E 
FORMA (REF. 101963 SINAPI 06/2021)

M2 690 221,56 276,81 152.876,40 190.998,90

 2.7.3.8 Composição SINAPI 102042
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE 
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 16,8 197,93 247,29 3.325,22 4.154,47

 2.7.4 ESCADAS E RAMPA 40.329,00

Willian Bruno Scherner
Engenheiro Civil
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 2.7.4.1 Composição SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 51,1 18,87 23,57 964,25 1.204,42

 2.7.4.2 Composição SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 246,6 18,42 23,01 4.542,37 5.674,26

 2.7.4.3 Composição SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 114,4 16,80 20,98 1.921,92 2.400,11

 2.7.4.4 Composição Próprio PS-009

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 8,4 570,55 712,84 4.792,62 5.987,85

 2.7.4.5 Composição SINAPI 102039 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE 
E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

M2 60,8 329,93 412,21 20.059,74 25.062,36

 2.8 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 438.994,64

 2.8.1 Composição SINAPI 87491

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 3467,99 70,33 87,87 243.903,73 304.732,28

 2.8.2 Composição SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 313,55 75,30 94,07 23.610,31 29.495,64

 2.8.3 Composição SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 180,9 68,64 85,75 12.416,97 15.512,17

 2.8.4 Composição SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 297,3 64,44 80,51 19.158,01 23.935,62

 2.8.5 Composição SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 254,8 61,58 76,93 15.690,58 19.601,76

 2.8.6 Composição SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 131,8 61,22 76,48 8.068,79 10.080,06

 2.8.7 Composição SINAPI 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3 76,35 95,39 229,05 286,17

 2.8.8 Composição SINAPI 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 213,73 132,39 165,40 28.295,71 35.350,94

 2.9 REVESTIMENTOS 1.222.810,55

 2.9.1 PAREDES INTERNAS 631.564,14

 2.9.1.1 Composição SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4378,18 3,05 3,81 13.353,44 16.680,86

 2.9.1.2 Composição SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 2473,6 25,08 31,33 62.037,88 77.497,88

 2.9.1.3 Composição SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 
TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 612,85 41,00 51,22 25.126,85 31.390,17

 2.9.1.4 Composição SINAPI 87242
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

M2 1892,11 187,91 234,77 355.546,39 444.210,66

 2.9.1.5 Composição SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1904,58 25,97 32,44 49.461,94 61.784,57

 2.9.2 PAREDES EXTERNAS 591.246,41

 2.9.2.1 Composição SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1291,12 6,23 7,78 8.043,67 10.044,91

 2.9.2.2 Composição SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 1291,12 41,66 52,05 53.788,05 67.202,79

 2.9.2.2 Composição Próprio PS-197 REVESTIMEMENTO EM PLACAS DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 677 607,68 759,23 411.399,36 513.998,71

 2.10 TETOS 107.974,39

 2.10.1 Composição SINAPI 87414
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 
DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_06/2014

M2 2576,57 16,52 20,64 42.564,93 53.180,40

 2.10.4 Composição SINAPI 96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 303,53 73,97 92,41 22.452,11 28.049,20

 2.10.5 Composição Próprio PS-210 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM - REF. SINAP 73618 OUT. 2017

M2 2544,7 8,42 10,51 21.426,37 26.744,79

 2.11 COBERTURA 3.329.537,93

 2.11.1 Composição SINAPI 100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 84594,49 19,42 24,26 1.642.824,99 2.052.262,32

 2.11.2 Composição SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 4168,11 229,49 286,72 956.539,56 1.195.080,49

 2.11.3 Composição SINAPI 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 4168,11 15,79 19,72 65.814,45 82.195,12

 2.12 ESQUADRIAS 452.959,70

 2.12.1 PORTAS 89.308,37

 2.12.1.1 Composição SINAPI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 31,28 531,42 663,95 16.622,81 20.768,35

 2.12.1.2 Composição SINAPI 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 15,12 708,39 885,06 10.710,85 13.382,10
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 2.12.1.3 Composição Próprio PS-013
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 0,90X2,10M, COM BARRA DE 
APOIO INOX, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 1.557,36 1.945,76 6.229,44 7.783,04

 2.12.1.4 Composição Próprio PS-014 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS DE ABRIR, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1 3.101,02 3.874,41 3.101,02 3.874,41

 2.12.1.5 Composição Próprio PS-015 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,80X2,10M, UMA FOLHA DE ABRIR, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1 1.539,79 1.923,81 1.539,79 1.923,81

 2.12.1.6 Composição Próprio PS-016
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, COM 
VISOR EM VIDRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 28 888,54 1.110,14 24.879,12 31.083,92

 2.12.1.7 Composição SINAPI 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 34 89,17 111,40 3.031,78 3.787,60

 2.12.1.8 Composição SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 41 130,90 163,54 5.366,90 6.705,14

 2.12.2 JANELAS 363.651,33

 2.12.2.1 Composição Próprio PS-017 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 68,4 416,59 520,48 28.494,75 35.600,83

 2.12.2.2 Composição Próprio PS-018

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - 1,20 x 1,10M , SENDO UMA FOLHA FIXA E 
UMA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR EM ALUMINIO 
ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11 256,86 320,92 2.825,46 3.530,12

 2.12.2.3 Composição Próprio PS-019

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - 3,00 x 1,10M , SENDO DUAS FOLHAS FIXAS 
E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR EM 
ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 1.449,11 1.810,51 2.898,22 3.621,02

 2.12.2.4 Composição Próprio PS-017 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 174,24 416,59 520,48 72.586,64 90.688,43

 2.12.2.5 Composição Próprio PS-017 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,8 416,59 520,48 333,27 416,38

 2.12.2.6 Composição Próprio PS-017 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,64 416,59 520,48 266,61 333,10

 2.12.2.7 Composição Próprio PS-017 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 8 416,59 520,48 3.332,72 4.163,84

 2.12.2.8 Composição Próprio PS-021
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA

M 215,34 118,72 148,32 25.565,16 31.939,22

 2.12.2.10 Insumo Próprio COT-053 PELE DE VIDRO LAMINADO 124,125 M2 UN 1 154.761,00 193.358,39 154.761,00 193.358,39
 2.13 PISOS 555.543,19

 2.13.1 Composição SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 3042,6 2,23 2,78 6.784,99 8.458,42

 2.13.2 Composição SINAPI 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 3042,6 31,65 39,54 96.298,29 120.304,40

 2.13.2 ACABAMENTOS 278.945,56

 2.13.2.1 Composição SINAPI 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 3042,6 33,52 41,87 101.987,95 127.393,66

 2.13.2.3 Composição Próprio PS-026 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS (REF 101752 SINAPI 08/2020)

M2 3042,6 39,87 49,81 121.308,46 151.551,90

 2.13.3 RODAPÉS E SOLEIRAS 38.488,38

 2.13.3.1 Composição SINAPI 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 1569,98 15,92 19,89 24.994,08 31.226,90

 2.13.3.2 Composição SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 64,65 89,90 112,32 5.812,03 7.261,48

 2.13.4 PISOS EXTERNOS 109.346,43

 2.13.4.1 Composição SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 1134,77 2,23 2,78 2.530,53 3.154,66

 2.13.4.3 Composição SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2 1134,77 74,90 93,58 84.994,27 106.191,77

 2.14 PINTURA 145.784,20

 2.14.1 TETOS 47.202,75

 2.14.1.1 Composição SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2576,57 1,87 2,33 4.818,18 6.003,40

 2.14.1.2 Composição SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2576,57 12,80 15,99 32.980,09 41.199,35

 2.14.2 PAREDES INTERNAS 58.337,26

 2.14.2.1 Composição SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1904,58 1,57 1,96 2.990,19 3.732,97

 2.14.2.2 Composição SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 1904,58 11,50 14,36 21.902,67 27.349,76

 2.14.2.3 Composição SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1904,58 11,46 14,31 21.826,48 27.254,53

 2.14.3 PAREDES EXTERNAS 40.244,19

 2.14.3.1 Composição SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1291,12 1,57 1,96 2.027,05 2.530,59

 2.14.3.3 Composição SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1291,12 11,46 14,31 14.796,23 18.475,92

 2.14.3.4 Composição SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 1291,12 11,93 14,90 15.403,06 19.237,68

 2.15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 135.954,25

 2.15.2 LOUÇAS 20.040,83

 2.15.2.1 Composição SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 21 238,83 298,39 5.015,43 6.266,19

 2.15.2.2 Composição SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 476,95 595,90 2.861,70 3.575,40

 2.15.2.3 Composição Próprio PS-028 CONJUNTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM BACIA SANITÁRIA, 
LAVATÓRIO, BARRAS DE APOIO E ACESSÓRIOS

UN 4 1.810,73 2.262,32 7.242,92 9.049,28

 2.15.2.4 Composição SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 21 43,83 54,76 920,43 1.149,96

 2.15.3 METAIS E ACESSÓRIOS 23.466,48
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 2.15.3.1 Composição SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 78,90 98,57 473,40 591,42

 2.15.3.2 Composição SINAPI 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 119,67 149,51 478,68 598,04

 2.15.3.3 Composição SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 88,92 111,09 1.600,56 1.999,62

 2.15.3.4 Insumo SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM  M2 8,42 508,35 635,13 4.280,30 5.347,79

 2.15.3.5 Composição Próprio PS-030 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 24 95,92 119,84 2.302,08 2.876,16

 2.15.3.6 Composição Próprio PS-031

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO (BANHEIROS E LABORATÓRIO)TOALHEIRO PLASTICO TIPO 
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (BANHEIROS E 
LABORATÓRIO)

UN 18 95,92 119,84 1.726,56 2.157,12

 2.15.3.7 Composição SINAPI 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 108,62 135,70 1.194,82 1.492,70

 2.15.3.8 Composição SINAPI 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 19,91 24,87 59,73 74,61

 2.15.3.9 Composição SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 54,21 67,72 1.626,30 2.031,60

 2.15.3.10 Composição SINAPI 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 19,91 24,87 79,64 99,48

 2.15.3.11 Composição SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 6 42,53 53,13 255,18 318,78

 2.15.3.12 Composição SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 18 45,72 57,12 822,96 1.028,16

 2.15.3.13 Composição SINAPI 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 21 184,89 231,00 3.882,69 4.851,00

 2.15.4 DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO 92.446,94

 2.15.4.1 Composição SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 82,16 566,86 708,23 46.573,21 58.188,17

 2.15.4.2 Composição Próprio PS-032

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 300 X 60 CM, COM RODABANCA DE 
10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 86889 SINAPI 
04/2020)

UN 1 1.808,13 2.259,07 1.808,13 2.259,07

 2.15.4.3 Composição Próprio PS-033

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60M, COM RODABANCA DE 
10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (REF. 
86895 SINAPI 04/2020)

un 2 1.311,70 1.638,83 2.623,40 3.277,66

 2.15.4.4 Composição Próprio PS-034

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,70 X 0,60M, COM RODABANCA DE 
10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (REF. 
86895 SINAPI 04/2020)

UN 4 3.260,29 4.073,40 13.041,16 16.293,60

 2.15.4.7 Composição Próprio PS-195

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO (SECA) - 600X80 CM FIXADA SOBRE 
PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM 
REVESTIMENTO CERÂMICO COM REJUNTE DE COR BRANCO, FORNEC. E 
INSTALAÇÃO.

UN 2 4.973,77 6.214,22 9.947,54 12.428,44

 2.16 INSTALAÇÕES ELETRICAS 296.844,69

 2.16.1 QUADROS 6.857,18

 2.16.1.1 Composição SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 588,39 735,13 3.530,34 4.410,78

 2.16.1.2 Composição SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 979,03 1.223,20 1.958,06 2.446,40

 2.16.2 CABOS 151.181,25

 2.16.2.1 Composição SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 15373,6 3,83 4,78 58.880,88 73.485,80

 2.16.2.2 Composição SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1172 6,41 8,00 7.512,52 9.376,00

 2.16.2.3 Composição SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1675,19 8,82 11,01 14.775,17 18.443,84

 2.16.2.4 Composição SINAPI 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 585 11,77 14,70 6.885,45 8.599,50

 2.16.2.5 Composição SINAPI 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 725,66 18,01 22,50 13.069,13 16.327,35

 2.16.2.6 Composição SINAPI 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 424,71 28,53 35,64 12.116,97 15.136,66

 2.16.2.7 Composição SINAPI 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 54,77 68,42 1.369,25 1.710,50

 2.16.2.8 Composição SINAPI 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 65 99,76 124,64 6.484,40 8.101,60

 2.16.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 5.696,42

 2.16.3.1 Composição SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 51 11,32 14,14 577,32 721,14

 2.16.3.2 Composição SINAPI 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 60,28 75,31 542,52 677,79
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 2.16.3.3 Composição SINAPI 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 37 62,27 77,80 2.303,99 2.878,60

 2.16.3.4 Composição SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 83,14 103,87 249,42 311,61

 2.16.3.5 Composição SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 89,09 111,30 178,18 222,60

 2.16.3.6 Composição Próprio PS-024 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 92,10 115,06 92,10 115,06

 2.16.3.7 Composição Próprio PS-025 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN  CORRENTE NOMINAL 70A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 156,34 195,33 312,68 390,66

 2.16.3.8 Composição Próprio PS-023 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 75,83 94,74 303,32 378,96

 2.16.4 ELETRODUTOS/ELETROCALHAS 64.482,13

 2.16.4.1 Composição SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2120 8,78 10,96 18.613,60 23.235,20

 2.16.4.2 Composição SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2900 6,73 8,40 19.517,00 24.360,00

 2.16.4.3 Composição SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 360 9,42 11,76 3.391,20 4.233,60

 2.16.4.4 Composição SINAPI 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 36 26,15 32,67 941,40 1.176,12

 2.16.4.5 Composição SINAPI 95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 49,33 22,05 27,54 1.087,72 1.358,54

 2.16.4.6 Composição SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 558 10,31 12,88 5.752,98 7.187,04

 2.16.4.7 Composição SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 257 8,00 9,99 2.056,00 2.567,43

 2.16.4.8 Composição Próprio PS-175 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 10MM² (REF SEDOP 171072 
03/2021)

UN 20 3,32 4,14 66,40 82,80

 2.16.4.9 Composição Próprio PS-176 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 16MM² ( REF SEDOP 171071 
03/2021)

UN 40 3,56 4,44 142,40 177,60

 2.16.4.10 Composição Próprio PS-177 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 25MM² (REF SEDOP 171073 
03/2021)

UN 20 4,16 5,19 83,20 103,80

 2.16.5 LUMINARIAS 49.708,47

 2.16.5.1 Composição Próprio PS-042 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA DE LED 40W- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 247 149,52 186,81 36.931,44 46.142,07

 2.16.5.2 Composição Próprio PS-043 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED 25W-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAP 97592)

UN 24 67,19 83,94 1.612,56 2.014,56

 2.16.5.3 Composição Próprio PS-178 REFLETOR LED SLIM 50W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( REF ORSE 
12807 05/20)

UN 24 51,76 64,66 1.242,24 1.551,84

 2.16.6 INTERRUPTORES E TOMADAS 18.919,24

 2.16.6.1 Composição SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22 18,94 23,66 416,68 520,52

 2.16.6.2 Composição SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 30,00 37,48 120,00 149,92

 2.16.6.3 Composição SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 39 41,06 51,30 1.601,34 2.000,70

 2.16.6.4 Composição SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 490 22,41 27,99 10.980,90 13.715,10

 2.16.6.5 Composição SINAPI 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 50 40,55 50,66 2.027,50 2.533,00

 2.17 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA 72.769,63

 2.17.1 Composição SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 220 10,31 12,88 2.268,20 2.833,60

 2.17.1 TOMADAS 18.216,70

 2.17.1.1 Composição SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 220 36,44 45,52 8.016,80 10.014,40

 2.17.1.2 Composição Próprio PS-171 CONECTOR MACHO RJ 45 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 11242 
ORSE 05/2020)

UN 220 5,49 6,85 1.207,80 1.507,00

 2.17.1.3 Composição Próprio PS-172 CONECTOR FEMEA RJ 45 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 7164 ORSE 
05/20)

UN 230 23,30 29,11 5.359,00 6.695,30

 2.17.2 CABOS UPT 51.719,33

 2.17.2.1 Composição SINAPI 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 9455 2,28 2,84 21.557,40 26.852,20

 2.17.2.2 Composição SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 256,13 8,78 10,96 2.248,82 2.807,18

 2.17.2.2 Composição Próprio PS-173 EMENDA INTERNA ELETROCALHA 200X100MM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF ORSE 11295 05/2020)

UN 100 17,28 21,58 1.728,00 2.158,00

 2.17.2.3 Composição SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 170 8,78 10,96 1.492,60 1.863,20

 2.17.2.4 Composição Próprio PS-179 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8"X3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 
(REF ORSE 685 05/20)

UN 416 4,45 5,55 1.851,20 2.308,80

 2.17.2.5 Composição Próprio PS-181 PORCA SINCADA SEXTAVA 1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 
9832 05/20)

UN 416 0,39 0,48 162,24 199,68

 2.17.2.6 Composição SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 100 10,31 12,88 1.031,00 1.288,00

 2.17.2.7 Composição Próprio PS-058 ELETROCALHA 200X100X300 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 
05/20)

MT 150,68 75,66 94,52 11.400,44 14.242,27

 2.18 CLIMATIZAÇÃO 323.351,42

 2.18.5 Composição SINAPI 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 144,1 10,21 12,75 1.471,26 1.837,27

 2.18.6 Composição SINAPI 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 55 4,10 5,12 225,50 281,60

 2.18.7 Composição Próprio PS-230 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL 
36.000 BTUs (OUT. 2021)

UN 33 7.216,03 9.015,70 238.128,99 297.518,10

 2.18.8 Composição Próprio PS-231 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL 
24.000 BTUs (OUT. 2021)

UN 1 3.753,86 4.690,07 3.753,86 4.690,07
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 2.18.9 Composição Próprio PS-232 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL 
18.000 BTUs (OUT. 2021)

UN 1 3.690,00 4.610,28 3.690,00 4.610,28

 2.18.10 Composição Próprio PS-233 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL 
9.000 BTUs (OUT. 2021)

UN 5 2.307,37 2.882,82 11.536,85 14.414,10

 2.19 ACESSIBILIDADE 26.853,35

 2.19.1 Insumo SINAPI 10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS 
PARA FIXACAO)

UN 83 53,83 67,25 4.467,89 5.581,75

 2.19.2 Composição Próprio PS-041 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA (REF. 101094 SINAPI 05/2021)

M2 215,13 69,82 87,23 15.020,37 18.765,78

 2.19.3 Insumo Próprio COT-041 MAPA TÁTIL COM PEDESTAL UN 1 2.005,62 2.505,82 2.005,62 2.505,82
 2.20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 121.205,34

 2.20.1 Composição SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 6 112,09 140,04 672,54 840,24

 2.20.2 Composição Próprio PS-027

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1", ESPAÇADOS 
NO MÁXIMO 15CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (REF. 99837 
SINAPI)

M 14,6 750,32 937,44 10.954,67 13.686,62

 2.20.5 Composição ORSE 10041 Chuveiro e lava-olhos de emergência  e bacia em aço inox, da marca 
Adamo, ref. 01486 ou similar

un 1 1.605,32 2.005,68 1.605,32 2.005,68

 2.20.7 Composição ORSE 13030 Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, 
chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos

un 16 3.173,61 3.965,10 50.777,76 63.441,60

 2.20.10 Composição Próprio PS-200 DEPOSITO DE RESÍDUO DOMÉSTICO 2,00x1,00 m, ALTURA 1,60 m. UN 1 3.692,16 4.612,98 3.692,16 4.612,98
 2.20.13 Composição SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1852,53 11,42 14,26 21.155,89 26.417,07

 2.20.14 Composição Próprio PS-212 PRATELEIRA DE ALVENARIA E CONCRETO, 3 ANDARES, PROF. 0,60 M COM 
REVEST. CERÂMICO (ORSE REF. 9746 )

M 11,6 703,87 879,41 8.164,89 10.201,15

 2.22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 441.550,85

 2.22.1 HIDRÁULICO 56.574,35

 2.22.1.1 ALIMENTAÇÃO PREDIAL 503,01

 2.22.1.1.1 Composição SINAPI 95636
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 266,91 333,47 266,91 333,47

 2.22.1.1.2 Composição SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 135,70 169,54 135,70 169,54

 2.22.1.2 RAMAIS E SUBRAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 56.071,34

 2.22.1.2.1 Composição SINAPI 94711

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 56,41 70,47 112,82 140,94

 2.22.1.2.2 Composição SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 205,21 256,38 205,21 256,38

 2.22.1.2.3 Composição SINAPI 94715

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 386,81 483,28 386,81 483,28

 2.22.1.2.4 Composição SINAPI 89579 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 10,46 13,06 104,60 130,60

 2.22.1.2.5 Composição SINAPI 89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11 5,55 6,93 61,05 76,23

 2.22.1.2.6 Composição SINAPI 89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 14,27 17,82 42,81 53,46

 2.22.1.2.7 Composição SINAPI 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 178 4,73 5,90 841,94 1.050,20

 2.22.1.2.8 Composição SINAPI 89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 3,85 4,81 26,95 33,67

 2.22.1.2.9 Composição SINAPI 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 49 6,84 8,54 335,16 418,46

 2.22.1.2.10 Composição SINAPI 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13 18,50 23,11 240,50 300,43

 2.22.1.2.11 Composição SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22 13,63 17,02 299,86 374,44

 2.22.1.2.12 Composição SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 42 13,63 17,02 572,46 714,84

 2.22.1.2.13 Composição SINAPI 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 46 14,94 18,66 687,24 858,36

 2.22.1.2.14 Composição SINAPI 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 46 14,94 18,66 687,24 858,36

 2.22.1.2.15 Insumo SINAPI 1197 CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN 91 1,60 1,99 145,60 181,09
 2.22.1.2.16 Insumo SINAPI 1198 CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4",  PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN 27 2,37 2,96 63,99 79,92
 2.22.1.2.17 Insumo SINAPI 1210 CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL  UN 30 12,92 16,14 387,60 484,20

 2.22.1.2.18 Insumo SINAPI 823 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 17,49 21,85 17,49 21,85

 2.22.1.2.19 Insumo SINAPI 821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 17,95 22,42 17,95 22,42

 2.22.1.2.20 Insumo SINAPI 822 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 11 15,35 19,17 168,85 210,87

 2.22.1.2.21 Insumo SINAPI 827 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 37,89 47,33 37,89 47,33

 2.22.1.2.22 Composição SINAPI 89515 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 82,17 102,66 164,34 205,32

 2.22.1.2.23 Insumo SINAPI 3512 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN 1 223,80 279,61 223,80 279,61
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 2.22.1.2.24 Composição SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 25 12,37 15,45 309,25 386,25

 2.22.1.2.25 Composição SINAPI 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 34,15 42,66 341,50 426,60

 2.22.1.2.26 Composição SINAPI 94686
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 272,38 340,31 817,14 1.020,93

 2.22.1.2.27 Composição SINAPI 89513 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 109,77 137,14 439,08 548,56

 2.22.1.2.28 Composição SINAPI 89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 10,18 12,71 30,54 38,13

 2.22.1.2.29 Composição SINAPI 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 601,5 7,81 9,75 4.697,71 5.864,62

 2.22.1.2.30 Composição SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 613 16,72 20,88 10.249,36 12.799,44

 2.22.1.2.31 Composição SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 187,61 16,72 20,88 3.136,83 3.917,29

 2.22.1.2.32 Composição SINAPI 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 104,45 27,74 34,65 2.897,44 3.619,19

 2.22.1.2.33 Composição SINAPI 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 122,33 46,01 57,48 5.628,40 7.031,52

 2.22.1.2.34 Composição SINAPI 94655
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 45,82 96,34 120,36 4.414,29 5.514,89

 2.22.1.2.35 Composição SINAPI 94655
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 45,82 96,34 120,36 4.414,29 5.514,89

 2.22.1.2.36 Composição SINAPI 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22 19,75 24,67 434,50 542,74

 2.22.1.2.37 Composição SINAPI 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 43,59 54,46 348,72 435,68

 2.22.1.2.38 Composição SINAPI 94702
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 206,67 258,21 206,67 258,21

 2.22.1.2.39 Composição SINAPI 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 70,07 87,54 420,42 525,24

 2.22.1.2.40 Composição SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 12,41 15,50 86,87 108,50

 2.22.1.2.41 Composição SINAPI 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 70,07 87,54 70,07 87,54

 2.22.1.2.42 Composição SINAPI 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 6 19,86 24,81 119,16 148,86

 2.22.2 ESGOTO 72.089,81

 2.22.2.1 RAMAIS DE DESCARGA E ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO 71.216,69

 2.22.2.1 Insumo SINAPI 10835 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 39 4,06 5,07 158,34 197,73

 2.22.2.1.3 Composição SINAPI 97900
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1 160,45 200,46 160,45 200,46

 2.22.2.1.4 Composição SINAPI 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 12 345,31 431,43 4.143,72 5.177,16

 2.22.2.1.5 Composição SINAPI 97907
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1 489,75 611,89 489,75 611,89

 2.22.2.1.6 Composição SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26 36,84 46,02 957,84 1.196,52

 2.22.2.1.7 Composição SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 41 9,35 11,68 383,35 478,88

 2.22.2.1.8 Composição SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 22,91 28,62 320,74 400,68

 2.22.2.1.9 Composição SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16 6,05 7,55 96,80 120,80

 2.22.2.1.10 Composição SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 52 10,86 13,56 564,72 705,12

 2.22.2.1.13 Composição SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 72 10,24 12,79 737,28 920,88

 2.22.2.1.15 Composição SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17 45,70 57,09 776,90 970,53

 2.22.2.1.17 Composição SINAPI 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 87 5,37 6,70 467,19 582,90

 2.22.2.1.18 Composição SINAPI 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 87 5,37 6,70 467,19 582,90

 2.22.2.1.19 Composição SINAPI 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 92 5,37 6,70 494,04 616,40

 2.22.2.1.20 Composição SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 102 9,06 11,31 924,12 1.153,62

 2.22.2.1.21 Composição SINAPI 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 84 14,77 18,45 1.240,68 1.549,80
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 2.22.2.1.22 Composição SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 637,6 46,28 57,82 29.508,12 36.866,03

 2.22.2.1.23 Composição SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 130,82 15,14 18,91 1.980,61 2.473,80

 2.22.2.1.24 Composição SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 197,57 23,66 29,56 4.674,50 5.840,16

 2.22.2.1.25 Composição SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 135,37 36,31 45,36 4.915,28 6.140,38

 2.22.2.1.26 Composição SINAPI 89786
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 32,52 40,63 227,64 284,41

 2.22.2.1.27 Composição SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26 19,78 24,71 514,28 642,46

 2.22.2.1.28 Composição SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 37,06 46,30 518,84 648,20

 2.22.2.1.29 Composição SINAPI 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20 12,05 15,05 241,00 301,00

 2.22.2.1.30 Composição SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12 84,99 106,18 1.019,88 1.274,16

 2.22.2.1.31 Composição SINAPI 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 17,60 21,98 140,80 175,84

 2.22.2.1.32 Composição SINAPI 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 2 150,16 187,60 300,32 375,20

 2.22.2.1.33 Composição SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 24 18,12 22,63 434,88 543,12

 2.22.2.1.34 Composição SINAPI 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 2 74,30 92,83 148,60 185,66

 2.22.2.32 Composição SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25 21,56 26,93 539,00 673,25

 2.22.2.34 Insumo SINAPI 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  UN 23 6,96 8,69 160,08 199,87

 2.22.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 84.562,72

 2.22.3.1 RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 84.562,72

 2.22.3.1.2 Composição SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 34,6 78,25 97,76 2.707,45 3.382,49

 2.22.3.1.5 Composição SINAPI 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 27 34,49 43,09 931,23 1.163,43

 2.22.3.1.6 Composição SINAPI 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 6 12,53 15,65 75,18 93,90

 2.22.3.1.7 Composição SINAPI 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 67 42,65 53,28 2.857,55 3.569,76

 2.22.3.1.8 Composição SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 21,56 26,93 21,56 26,93

 2.22.3.1.9 Composição SINAPI 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 83 23,64 29,53 1.962,12 2.450,99

 2.22.3.1.10 Composição SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25 9,06 11,31 226,50 282,75

 2.22.3.1.11 Composição SINAPI 89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 95,5 25,56 31,93 2.440,98 3.049,31

 2.22.3.1.12 Composição SINAPI 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 931,14 60,64 75,76 56.464,32 70.543,16

 2.22.4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 228.323,97

 2.22.4.1 Composição Próprio PS-198 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. VAZÃO DE 37.000 L/DIA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 140.000,00 174.916,00 140.000,00 174.916,00

 2.22.4.2 Composição SINAPI 98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 66,04 126,53 158,08 8.356,04 10.439,60

 2.22.4.3 Composição SEINFRA C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 
DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2 2,3 384,54 480,44 884,44 1.105,01

 2.22.4.4 Composição Próprio PS-211 BASE PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ALTURA 15 CM, 
ARMADURA TELA SOLDADA Q283 (REF. 97103 SINAPI 08/2021)

M2 60 244,64 305,65 14.678,40 18.339,00

 2.22.4.5 Composição Próprio PS-220 CASA DE BOMBAS 1,50X2,00 M, H=2,00M UN 1 3.432,58 4.288,66 3.432,58 4.288,66

 2.22.4.6 Composição Próprio PS-228 EXECUÇÃO DE VALA DE INFILTRAÇÃO 0,80 X 1,00 M, COBRIMENTO DE 0,50 
M, COM BRITA 04 E MANTA GEOTÊXTIL (REF. 102666 SINAPI)

M 90 171,07 213,73 15.396,30 19.235,70

 2.23 BEBEDOURO 13.732,56

 2.23.1 Composição Próprio PS-194 BEBEDOURO DE GRANITO, COM REBAIXO PARA PCD. INSTALAÇÃO E 
FORNECIMENTO. (REF. SINAPI 84889 5/2020)

UN 2 1.471,40 1.838,36 2.942,80 3.676,72

 2.23.2 Insumo Próprio COT-040 BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO 200L UN 2 3.280,00 4.098,03 6.560,00 8.196,06

 2.23.3 Composição Próprio PS-209
TUBO PVC, SOLDAVEL , DN 25 MM, AGUA FRIA, REVESTIDO COM TUBO DE 
BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PARA ENCANAMENTO DE 
BEBEDOURO. (COD. DE REF. 97329 SINAPI 07/2021)

M 13 114,51 143,06 1.488,63 1.859,78

 2.24 RESERVATORIO 117.036,95

 2.24.1 Composição Próprio PS-206 BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 45.000 LITROS. 4,50X4,50, ALTURA 30 CM 
(REF. 97103 SINAPI 08/2021)

UN 1 25.474,53 31.827,87 25.474,53 31.827,87

 2.24.2 Composição Próprio PS-199 RESERVATÓRIO METÁLICO DO TIPO TAÇA. CAPACIDADE 45.000 L. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 68.200,00 85.209,08 68.200,00 85.209,08

 2.25 MUROS E DIVISAS 185.092,27
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 2.25.1 Composição SINAPI 87456

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 7,18 68,79 85,94 493,91 617,04

 2.25.2 Composição SINAPI 98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 120 126,53 158,08 15.183,60 18.969,60

 2.25.3 Composição ORSE 9072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de 
correr

m2 6,88 758,21 947,30 5.216,48 6.517,42

 2.25.4 Composição ORSE 9072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de 
correr

m2 4,18 758,21 947,30 3.169,31 3.959,71

 2.25.5 Composição ORSE 9072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de 
correr

m2 9 758,21 947,30 6.823,89 8.525,70

 2.25.6 Composição ORSE 9072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de 
correr

m2 4,5 758,21 947,30 3.411,94 4.262,85

 2.25.7 Composição ORSE 9072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de 
correr

m2 7,2 758,21 947,30 5.459,11 6.820,56

 2.25.8 Composição ORSE 9072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de 
correr

m2 7,2 758,21 947,30 5.459,11 6.820,56

 2.25.9 Composição ORSE 9072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de 
correr

m2 4,14 758,21 947,30 3.138,98 3.921,82

 2.25.10 Composição ORSE 3958
Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 
10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas 
faces, inclusive portão

m2 609,31 163,78 204,62 99.792,79 124.677,01

 3 BLOCO SAGUAO/ REFEITORIO 3.073.310,92

 3.1 TERRAPLENAGEM 185.228,18

 3.1.1 Composição Próprio PS-005 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 2216,65 0,24 0,29 531,99 642,82

 3.1.2 Composição SINAPI 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 4172,59 5,41 6,75 22.573,71 28.164,98

 3.1.3 Insumo SINAPI 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)  

M3 4172,59 29,27 36,56 122.131,70 152.549,89

 3.1.4 Composição SINAPI 100937 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 500,7108 6,19 7,73 3.099,39 3.870,49

 3.2 MOVIMENTO DE TERRA 26.288,81

 3.2.1 Composição Próprio PS-006 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC, ATERRO DA 
EDIFICACAO (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 139,11 4,69 5,85 652,42 813,79

 3.2.3 Composição SINAPI 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 2,26 166,67 208,23 376,67 470,59

 3.2.4 Composição SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 53,06 33,62 42,00 1.783,87 2.228,52

 3.2.6 Composição SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 14,7 83,79 104,68 1.231,71 1.538,79

 3.2.7 Composição SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 51,86 63,80 79,71 3.308,66 4.133,76

 3.3 Composição SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 
M. AF_05/2018

UN 34 402,63 503,04 13.689,42 17.103,36

 3.3 INFRA ESTRUTURA 113.291,45

 3.3.1 FUNDAÇÕES E ARRANQUES 54.659,99

 3.3.1.1 Composição SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 114,6 19,89 24,85 2.279,39 2.847,81

 3.3.1.2 Composição SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 278,2 17,22 21,51 4.790,60 5.984,08

 3.3.1.6 Composição SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 324,8 19,00 23,73 6.171,20 7.707,50

 3.3.1.9 Composição SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 71,3 78,90 98,57 5.625,57 7.028,04

 3.3.1.11 Composição SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 128,3 57,51 71,85 7.378,53 9.218,35

 3.3.1.12 Composição SINAPI 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 4,2 576,71 720,54 2.422,18 3.026,26

 3.3.1.13 Composição Próprio PS-007
CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF. 96557 
SINAPI)

M3 14,8 590,63 737,93 8.741,32 10.921,36

 3.3.1.14 Composição SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 40,1 14,63 18,27 586,66 732,62

 3.3.1.16 Composição SINAPI 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 57 101,02 126,21 5.758,14 7.193,97

 3.3.2 VIGAS BALDRAMES 58.631,46

 3.3.2.1 Composição SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 186,6 19,89 24,85 3.711,47 4.637,01

 3.3.2.2 Composição SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 304,7 19,59 24,47 5.969,07 7.456,00

 3.3.2.3 Composição SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 65,9 19,00 23,73 1.252,10 1.563,80

 3.3.2.4 Composição SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 37,6 17,26 21,56 648,97 810,65

 3.3.2.5 Composição Próprio PS-007
CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF. 96557 
SINAPI)

M3 14,7 590,63 737,93 8.682,26 10.847,57

 3.3.2.7 Composição SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 245,1 57,51 71,85 14.095,70 17.610,43

 3.3.2.8 Composição SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 245,1 51,29 64,08 12.571,17 15.706,00

 3.4 SUPERESTRUTURA 1.713.083,21

 3.4.1 PILARES 49.571,78
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 3.4.1.1 Composição SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 322,6 19,89 24,85 6.416,51 8.016,61

 3.4.1.2 Composição SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 570 17,22 21,51 9.815,40 12.260,70

 3.4.1.3 Composição SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 78,6 14,63 18,27 1.149,91 1.436,02

 3.4.1.4 Composição SINAPI 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11,7 576,71 720,54 6.747,50 8.430,31

 3.4.1.5 Composição SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 197,1 78,90 98,57 15.551,19 19.428,14

 3.4.2 VIGAS 49.779,03

 3.4.2.1 Composição SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 188,6 19,89 24,85 3.751,25 4.686,71

 3.4.2.2 Composição SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 319,1 19,63 24,52 6.263,93 7.824,33

 3.4.2.3 Composição SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 79,3 18,99 23,72 1.505,90 1.880,99

 3.4.2.4 Composição SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,1 17,22 21,51 311,68 389,33

 3.4.2.5 Composição Próprio PS-009

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 14,9 570,55 712,84 8.501,19 10.621,31

 3.4.2.6 Composição SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 247,3 78,90 98,57 19.511,97 24.376,36

 3.4.3 LAJES 42.763,95

 3.4.3.1 Composição SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 34,8 19,89 24,85 692,17 864,78

 3.4.3.2 Composição SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 86 19,63 24,52 1.688,18 2.108,72

 3.4.3.3 Composição Próprio PS-009

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 9,6 570,55 712,84 5.477,28 6.843,26

 3.4.3.4 Composição Próprio PS-011 MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA DE COBERTURA 1D, C/ ESCORAMENTO 
(REF. 101963 SINAPI 06/2021)

M2 79,12 143,08 178,76 11.320,48 14.143,49

 3.4.3.5 Composição Próprio PS-012 MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA DE COBERTURA 2D, C/ ESCORAMENTO E 
FORMA (REF. 101963 SINAPI 06/2021)

M2 67,93 221,56 276,81 15.050,57 18.803,70

 3.4.4 COBERTURA 1.570.968,45

 3.4.4.2 Composição SINAPI 100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 39914,03 19,42 24,26 775.130,46 968.314,36

 3.4.4.3 Composição SINAPI 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1966,63 15,79 19,72 31.053,08 38.781,94

 3.4.4.5 Composição SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1966,63 229,49 286,72 451.321,91 563.872,15

 3.5 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 75.294,62

 3.5.1 Composição SINAPI 87491

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 415,76 70,33 87,87 29.240,40 36.532,83

 3.5.2 Composição SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 244,65 75,30 94,07 18.422,14 23.014,22

 3.5.3 Composição SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 8,4 64,44 80,51 541,29 676,28

 3.5.4 Composição SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 50 68,64 85,75 3.432,00 4.287,50

 3.5.5 Composição SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8,4 61,58 76,93 517,27 646,21

 3.5.7 Composição SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 10,6 61,22 76,48 648,93 810,68

 3.5.8 Composição SINAPI 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 56,39 132,39 165,40 7.465,47 9.326,90

 3.6 REVESTIMENTOS 217.099,23

 3.6.1 PAREDES INTERNAS 56.779,93

 3.6.1.1 Composição SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 662,75 3,05 3,81 2.021,38 2.525,07

 3.6.1.2 Composição SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 252,15 25,08 31,33 6.323,92 7.899,85
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 3.6.1.3 Composição SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 
TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 182,57 41,00 51,22 7.485,37 9.351,23

 3.6.1.5 Composição SINAPI 87242
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

M2 105,9 187,91 234,77 19.899,66 24.862,14

 3.6.1.6 Composição SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 374,28 25,97 32,44 9.720,05 12.141,64

 3.6.2 PAREDES EXTERNAS 29.693,17

 3.6.2.1 Composição SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 322,67 6,23 7,78 2.010,23 2.510,37

 3.6.2.2 Composição SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 274,14 41,66 52,05 11.420,67 14.268,98

 3.6.2.3 Composição SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 48,53 25,08 31,33 1.217,13 1.520,44

 3.6.2.4 Composição SINAPI 87242
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

M2 48,53 187,91 234,77 9.119,27 11.393,38

 3.6.3 TETOS 130.626,13

 3.6.3.1 Composição SINAPI 87414
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 
DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_06/2014

M2 147,05 16,52 20,64 2.429,26 3.035,11

 3.6.3.5 Composição SINAPI 96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 1222,51 73,97 92,41 90.429,06 112.972,14

 3.6.3.8 Composição Próprio PS-210 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM - REF. SINAP 73618 OUT. 2017

M2 1390,95 8,42 10,51 11.711,79 14.618,88

 3.7 ESQUADRIAS 47.745,80

 3.7.1 PORTAS 30.846,48

 3.7.1.1 Composição SINAPI 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,34 708,39 885,06 8.033,14 10.036,58

 3.7.1.2 Composição Próprio PS-202 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 3,00X2,40M, QUATRO FOLHAS, DE 
CORRER, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 2 4.085,65 5.104,61 8.171,30 10.209,22

 3.7.1.3 Composição Próprio PS-015 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,80X2,10M, UMA FOLHA DE ABRIR, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1 1.539,79 1.923,81 1.539,79 1.923,81

 3.7.1.4 Composição Próprio PS-203 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4,50X2,40M, QUATRO FOLHAS, DE 
CORRER, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1 5.267,20 6.580,83 5.267,20 6.580,83

 3.7.1.5 Composição Próprio PS-204 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, UMA FOLHA DE ABRIR, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1 1.677,64 2.096,04 1.677,64 2.096,04

 3.7.2 JANELAS 16.899,32

 3.7.2.1 Composição Próprio PS-017 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 18 416,59 520,48 7.498,62 9.368,64

 3.7.2.2 Composição Próprio PS-017 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 6,4 416,59 520,48 2.666,17 3.331,07

 3.7.2.3 Composição Próprio PS-017 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 1,92 416,59 520,48 799,85 999,32

 3.7.2.4 Composição Próprio PS-020

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - 3,00 x 1,50M , SENDO DUAS FOLHAS FIXAS 
E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR EM 
ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.963,50 2.453,19 1.963,50 2.453,19

 3.7.2.5 Insumo Próprio COT-042 Exaustor Axial com grades de proteção ∅-500mm e vazão: 8.400 m³/h UN 2 298,99 373,55 597,98 747,10

 3.8 PISOS 115.126,44

 3.8.1 Composição SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 1367,46 2,23 2,78 3.049,43 3.801,53

 3.8.2 Composição SINAPI 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 1367,46 31,65 39,54 43.280,10 54.069,36

 3.8.4 Composição SINAPI 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 1367,46 33,52 41,87 45.837,25 57.255,55

 3.9 ACABAMENTOS 87.276,66

 3.9.1 Composição Próprio PS-026 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS (REF 101752 SINAPI 08/2020)

M2 1367,46 39,87 49,81 54.520,63 68.113,18

 3.9.1 RODAPÉS E SOLEIRAS 4.686,66

 3.9.1.1 Composição SINAPI 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 196,1 15,92 19,89 3.121,91 3.900,42

 3.9.1.2 Composição SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 7 89,90 112,32 629,30 786,24

 3.9.2 PISOS EXTERNOS 14.476,82

 3.9.2.1 Composição SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2 154,7 74,90 93,58 11.587,03 14.476,82

 3.10 PINTURA 22.664,59

 3.10.1 TETOS 2.655,48

 3.10.1.1 Composição SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 144,95 1,87 2,33 271,05 337,73

 3.10.1.2 Composição SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 144,95 12,80 15,99 1.855,36 2.317,75

 3.10.2 PAREDES INTERNAS 11.464,18
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 3.10.2.1 Composição SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 374,28 1,57 1,96 587,61 733,58

 3.10.2.2 Composição SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 374,28 11,50 14,36 4.304,22 5.374,66

 3.10.2.3 Composição SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 374,28 11,46 14,31 4.289,24 5.355,94

 3.10.3 PAREDES EXTERNAS 8.544,93

 3.10.3.1 Composição SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 274,14 1,57 1,96 430,39 537,31

 3.10.3.3 Composição SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 274,14 11,46 14,31 3.141,64 3.922,94

 3.10.3.4 Composição SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 274,14 11,93 14,90 3.270,49 4.084,68

 3.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 36.673,97

 3.11.1 LOUÇAS 706,30

 3.11.1.2 Composição SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2 238,83 298,39 477,66 596,78

 3.11.1.3 Composição SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2 43,83 54,76 87,66 109,52

 3.11.2 METAIS E ACESSÓRIOS 1.515,26

 3.11.2.1 Composição SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 78,90 98,57 157,80 197,14

 3.11.2.2 Composição SINAPI 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 119,67 149,51 239,34 299,02

 3.11.2.3 Composição SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 88,92 111,09 177,84 222,18

 3.11.2.4 Insumo SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM  M2 0,5 508,35 635,13 254,17 317,56

 3.11.2.5 Composição Próprio PS-030 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2 95,92 119,84 191,84 239,68

 3.11.2.6 Composição Próprio PS-031

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO (BANHEIROS E LABORATÓRIO)TOALHEIRO PLASTICO TIPO 
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (BANHEIROS E 
LABORATÓRIO)

UN 2 95,92 119,84 191,84 239,68

 3.11.3 BANCADAS EM GRANITO 34.452,41

 3.11.3.5 Composição Próprio PS-035

BANCADA PARA COZINHA EM GRANITO CINZA POLIDO NAS DIMENSÕES 
540X60 CM COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,40 X 
0,32, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, 
SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA 
PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 
VEZ ACABAMENTO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM COM REJUNTE 
DE COR BRANCO.

un 1 9.783,98 12.224,10 9.783,98 12.224,10

 3.11.3.6 Composição Próprio PS-036

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO (SECA) - 500X70 FIXADA SOBRE PAREDE 
DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM COM REJUNTE DE COR BRANCO, FORNEC. E 
INSTALAÇÃO.

UN 2 7.249,26 9.057,22 14.498,52 18.114,44

 3.11.3.8 Composição Próprio PS-196
BANCADA GRANITO CINZA POLIDO (SECA) - 450X70 FIXADA SOBRE PAREDE 
DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM REVESTIMENTO 
CERÂMICO COM REJUNTE DE COR BRANCO, FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1 3.292,68 4.113,87 3.292,68 4.113,87

 3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.222,51

 3.12.1 Composição Próprio PS-194 BEBEDOURO DE GRANITO, COM REBAIXO PARA PCD. INSTALAÇÃO E 
FORNECIMENTO. (REF. SINAPI 84889 5/2020)

UN 1 1.471,40 1.838,36 1.471,40 1.838,36

 3.12.2 Insumo Próprio COT-040 BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO 200L UN 1 3.280,00 4.098,03 3.280,00 4.098,03

 3.12.3 Composição Próprio PS-209
TUBO PVC, SOLDAVEL , DN 25 MM, AGUA FRIA, REVESTIDO COM TUBO DE 
BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PARA ENCANAMENTO DE 
BEBEDOURO. (COD. DE REF. 97329 SINAPI 07/2021)

M 2 114,51 143,06 229,02 286,12

 3.13 LIMPEZA DE OBRA 4.956,54

 3.13.1 Composição Próprio PS-038 LIMPEZA DE VIDRO COMUM M2 49,5 11,29 14,10 558,85 697,95

 3.13.2 Composição SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 
AF_04/2019

M2 337 0,56 0,69 188,72 232,53

 3.13.4 Composição Próprio PS-039 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1458,72 2,21 2,76 3.223,77 4.026,06
 3.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 183.257,97

 3.14.1 QUADROS E CAIXAS ELETRICAS 735,13

 3.14.1.1 Composição SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 588,39 735,13 588,39 735,13

 3.14.2 CABOS 35.989,84

 3.14.2.1 Composição SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1624,34 3,83 4,78 6.221,22 7.764,34

 3.14.2.2 Composição SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1380 6,41 8,00 8.845,80 11.040,00

 3.14.2.3 Composição SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 207,13 8,82 11,01 1.826,88 2.280,50

 3.14.2.4 Composição SINAPI 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 418,21 28,53 35,64 11.931,53 14.905,00

 3.14.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 2.094,50

 3.14.3.1 Composição SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,32 14,14 45,28 56,56

 3.14.3.3 Composição SINAPI 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 60,28 75,31 60,28 75,31

 3.14.3.4 Composição SINAPI 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 62,27 77,80 747,24 933,60

 3.14.3.5 Composição SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 12,56 15,69 113,04 141,21
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 3.14.3.6 Composição Próprio PS-168 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2 140,14 175,09 280,28 350,18

 3.14.3.7 Composição Próprio PS-174 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 100A 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 8490 05/2020)

UN 2 215,16 268,82 430,32 537,64

 3.14.4 ELETRODUTOS/ELETROCALHAS 18.197,04

 3.14.4.1 Composição SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 54,36 8,78 10,96 477,28 595,78

 3.14.4.2 Composição SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 402,32 6,73 8,40 2.707,61 3.379,48

 3.14.4.3 Composição SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 87,52 9,42 11,76 824,43 1.029,23

 3.14.4.4 Composição SINAPI 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 47 26,15 32,67 1.229,05 1.535,49

 3.14.4.5 Composição SINAPI 95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 392,1 22,05 27,54 8.645,80 10.798,43

 3.14.4.6 Composição SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 51 10,31 12,88 525,81 656,88

 3.14.4.8 Composição SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15 8,00 9,99 120,00 149,85

 3.14.4.9 Composição Próprio PS-177 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 25MM² (REF SEDOP 171073 
03/2021)

UN 10 4,16 5,19 41,60 51,90

 3.14.5 LUMINARIAS 10.797,12

 3.14.5.1 Composição Próprio PS-043 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED 25W-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAP 97592)

UN 4 67,19 83,94 268,76 335,76

 3.14.5.2 Composição Próprio PS-042 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA DE LED 40W- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 56 149,52 186,81 8.373,12 10.461,36

 3.14.6 INTERRUPTORES E TOMADAS 2.226,02

 3.14.6.1 Composição SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 18,94 23,66 94,70 118,30

 3.14.6.2 Composição SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 30,00 37,48 90,00 112,44

 3.14.6.3 Composição SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 41,06 51,30 82,12 102,60

 3.14.6.4 Composição SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 64 22,41 27,99 1.434,24 1.791,36

 3.14.6.5 Composição SINAPI 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 40,55 50,66 81,10 101,32

 3.14.7 AREAS EXTERNAS 19.743,66

 3.14.7.1 Composição SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 979,03 1.223,20 979,03 1.223,20

 3.14.7.2 Composição SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 588,39 735,13 588,39 735,13

 3.14.7.3 Composição SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 
M. AF_05/2018

UN 34 402,63 503,04 13.689,42 17.103,36

 3.14.7.4 Composição SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 545,84 681,97 545,84 681,97

 3.14.8 CABOS 70.501,35

 3.14.8.1 Composição SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 382 6,41 8,00 2.448,62 3.056,00

 3.14.8.2 Composição SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1535 8,82 11,01 13.538,70 16.900,35

 3.14.8.3 Composição SINAPI 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50 18,01 22,50 900,50 1.125,00

 3.14.8.4 Composição SINAPI 92998 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200 195,87 244,71 39.174,00 48.942,00

 3.14.8.5 Composição SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100 3,83 4,78 383,00 478,00

 3.14.9 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 2.831,75

 3.14.9.1 Composição SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,32 14,14 11,32 14,14

 3.14.9.2 Composição SINAPI 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 60,28 75,31 783,64 979,03

 3.14.9.4 Composição SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 78,57 98,16 314,28 392,64

 3.14.9.5 Composição SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 83,14 103,87 166,28 207,74

 3.14.9.6 Composição SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 89,09 111,30 356,36 445,20

 3.14.9.7 Composição Próprio PS-024 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 92,10 115,06 184,20 230,12

 3.14.9.8 Composição Próprio PS-025 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN  CORRENTE NOMINAL 70A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 156,34 195,33 312,68 390,66

 3.14.9.9 Composição Próprio PS-185 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN  CORRENTE NOMINAL 80A FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (RED ORSE 9004 05/2020)

UND 1 137,85 172,22 137,85 172,22

 3.14.10 ELETRODUTOS/ELETROCALHAS 9.190,54

 3.14.10.1 Composição SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 149,35 8,78 10,96 1.311,29 1.636,87

 3.14.10.2 Composição SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 295,19 9,42 11,76 2.780,68 3.471,43
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 3.14.10.3 Composição SINAPI 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 15 26,15 32,67 392,25 490,05

 3.14.10.4 Composição SINAPI 95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 116,22 22,05 27,54 2.562,65 3.200,69

 3.14.10.5 Composição Próprio PS-176 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 16MM² ( REF SEDOP 171071 
03/2021)

UN 20 3,56 4,44 71,20 88,80

 3.14.10.6 Composição Próprio PS-186 TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATÃO  185mm² (REF SEDOP 171079 DE 
03/2021)

UN 10 24,23 30,27 242,30 302,70

 3.14.11 LUMINÁRIAS 10.797,12

 3.14.11.1 Composição Próprio PS-042 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA DE LED 40W- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 56 149,52 186,81 8.373,12 10.461,36

 3.14.11.2 Composição Próprio PS-043 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED 25W-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAP 97592)

UN 4 67,19 83,94 268,76 335,76

 3.14.12 INTERRUPTORES E TOMADAS 153,90

 3.14.12.1 Composição SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 41,06 51,30 123,18 153,90

 3.15 INSTALAÇÕES EXTERNAS 97.242,75

 3.15.1 SPDA 97.242,75

 3.15.1.1 Composição SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 79 11,72 14,64 925,88 1.156,56

 3.15.1.2 Composição SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 118 49,28 61,57 5.815,04 7.265,26

 3.15.1.3 Composição Próprio PS-166 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF ORSE 
8082 05/2021)

M 600 43,80 54,72 26.280,00 32.832,00

 3.15.1.5 Composição SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 90 55,46 69,29 4.991,40 6.236,10

 3.15.1.6 Composição SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 90 20,10 25,11 1.809,00 2.259,90

 3.15.1.7 Composição SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 11 48,84 61,02 537,24 671,22

 3.15.1.8 Composição SINAPI 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 11 361,77 451,99 3.979,47 4.971,89

 3.15.1.9 Composição Próprio PS-126 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8X1/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF ORSE 12740 05/2020)

M 1725 13,78 17,21 23.770,50 29.687,25

 3.15.1.10 Composição Próprio PS-184

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS, INCLUSO BUCHA DE 
NYLON SEM ABA S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF 95541 SINAPI 
04/2020, FOI ACRESCENTADO O CÓDIGO 7583 PARA SE ADEQUAR AS 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO)

UN 200 3,78 4,72 756,00 944,00

 3.15.1.11 Composição Próprio PS-189 TERMINAL AEREO 3/8 X300MM FORNECIMENTO E NSTALAÇAO (REF ORSE 
8795)

UN 150 16,15 20,17 2.422,50 3.025,50

 3.15.1.12 Composição Próprio PS-190 PARAFUSO FENDA INOX 1/4X3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO ( REF 
ORSE 11414 05/2020)

UN 2025 0,76 0,94 1.539,00 1.903,50

 3.15.1.13 Composição Próprio PS-191 CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO 11 TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF ORSE 9051)

UN 1 403,91 504,64 403,91 504,64

 3.15.1.14 Composição Próprio PS-192
CONECTOR A COMPRESSAO PARA CABO 50MM HASTE/CABO 
(ATERRAMENTO)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9900 DE 
11/2020)

UN 153 30,27 37,81 4.631,31 5.784,93

 3.16 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 37.007,51

 3.16.1 EXTINTORES DE INCÊNDIO 4.977,88

 3.16.1.1 Composição SINAPI 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2 525,13 656,09 1.050,26 1.312,18

 3.16.1.2 Composição SINAPI 101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 5 163,88 204,75 819,40 1.023,75

 3.16.1.3 Composição SINAPI 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 8 185,13 231,30 1.481,04 1.850,40

 3.16.1.4 Composição SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 15 13,53 16,90 202,95 253,50

 3.16.1.5 Composição Próprio PS-054 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 
20X20CM. (REF. 12138 ORSE 02/2020)

UN 15 28,71 35,87 430,65 538,05

 3.16.2 SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA 4.666,24

 3.16.2.1 Composição Próprio PS-053
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM 
FRENTE. (REF. 12137 ORSE 02/2020)

UN 69 44,56 55,67 3.074,64 3.841,23

 3.16.2.1 Composição Próprio PS-044 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 20X20CM. (REF. 12138 ORSE 02/2020)

UN 23 28,71 35,87 660,33 825,01

 3.16.3 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 27.363,39

 3.16.3.1 Composição Próprio PS-052 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, 
TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO. (REF. 7861 ORSE 04/2020)

UN 10 80,67 100,78 806,70 1.007,80

 3.16.3.2 Composição Próprio PS-051 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE 
EMERGÊNCIA. (REF. 8503 ORSE 11/2019)

UN 10 71,62 89,48 716,20 894,80

 3.16.3.3 Composição Próprio PS-050 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, 
SEM BATERIA. (REF. 8058 ORSE 02/2020)

UN 1 463,29 578,83 463,29 578,83

 3.16.3.4 Composição Próprio PS-049 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE 
ALARME, 12V/5A. (REF. 8693 ORSE 02/2020)

UN 1 239,55 299,29 239,55 299,29

 3.16.3.5 Composição SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 72 22,41 27,99 1.613,52 2.015,28

 3.16.3.6 Composição SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2000 3,83 4,78 7.660,00 9.560,00

 3.16.3.7 Composição SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 53 10,31 12,88 546,43 682,64

 3.16.3.9 Composição SINAPI 95750
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 203 26,40 32,98 5.359,20 6.694,94

 3.16.3.10 Composição SINAPI 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 23 31,74 39,65 730,02 911,95
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 3.16.3.13 Composição Próprio PS-183
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF 
12140 ORSE 02/2020)

UN 206 5,18 6,47 1.067,08 1.332,82

 3.16.3.14 Composição SINAPI 95738 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1  ), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 68 6,67 8,33 453,56 566,44

 3.16.3.15 Composição Próprio PS-184

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS, INCLUSO BUCHA DE 
NYLON SEM ABA S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF 95541 SINAPI 
04/2020, FOI ACRESCENTADO O CÓDIGO 7583 PARA SE ADEQUAR AS 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO)

UN 412 3,78 4,72 1.557,36 1.944,64

 3.16.3.16 Composição SINAPI 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 3 233,17 291,32 699,51 873,96

 3.17 SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRANTE 88.641,16

 3.17.1 HIDRANTE DE PAREDE 86.364,88

 3.17.1.1 Composição SINAPI 92390
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 103,98 129,91 1.039,80 1.299,10

 3.17.1.2 Composição SINAPI 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 278 141,92 177,31 39.453,76 49.292,18

 3.17.1.2 Composição Próprio PS-047
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, 
BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO 
HIDRANTE. (REF. 7861 ORSE 02/2020)

UN 5 86,57 108,16 432,85 540,80

 3.17.1.3 Composição SINAPI 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 142,45 177,97 712,25 889,85

 3.17.1.4 Composição SINAPI 92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 151,47 189,24 302,94 378,48

 3.17.1.5 Composição SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 64,45 80,52 322,25 402,60

 3.17.1.6 Composição SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 135,60 169,41 271,20 338,82

 3.17.1.7 Composição SINAPI 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1 434,98 543,46 434,98 543,46

 3.17.1.8 Composição Próprio PS-045

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
30M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (REF. 101912 SINAPI 05/2021)

UN 5 2.156,18 2.693,93 10.780,90 13.469,65

 3.17.1.9 Composição Próprio PS-180 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 6,0HP - 220/380V. 
(REF. 83486 SINAPI 04/2020)

UN 1 4.852,81 6.063,10 4.852,81 6.063,10

 3.17.1.10 Composição Próprio PS-182 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 
6,0HP. (REF 7826 ORSE 02/2020)

UN 1 1.441,37 1.800,84 1.441,37 1.800,84

 3.17.1.11 Composição SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 100 9,42 11,76 942,00 1.176,00

 3.17.1.12 Composição SINAPI 101562
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 300 27,14 33,90 8.142,00 10.170,00

 3.17.2 HIDRANTE DE RECALQUE 2.276,28

 3.17.2.1 Composição SINAPI 101913 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 424,83 530,78 424,83 530,78

 3.17.2.2 Composição SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 135,60 169,41 135,60 169,41

 3.17.2.3 Composição SINAPI 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1 434,98 543,46 434,98 543,46

 3.17.2.4 Composição Próprio PS-187

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 
HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2 , COM VOLANTE, CLASSE DE 
PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. 74169/1 
SINAPI 01/2020)

UN 1 223,88 279,71 223,88 279,71

 3.17.2.5 Composição Próprio PS-188
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA). (REF. 72132 SINAPI 04/2020)

M2 6,2 97,20 121,44 602,64 752,92

 3.18 INSTALAÇÕES DE GÁS 11.791,30

 3.18.1 Composição SINAPI 89472

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_12/2014

M2 12,4 94,08 117,54 1.166,59 1.457,49

 3.18.2 Composição SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 23,6 6,23 7,78 147,02 183,60

 3.18.3 Composição SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 23,6 41,66 52,05 983,17 1.228,38

 3.18.4 Composição SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 6,28 158,59 198,14 995,94 1.244,31

 3.18.6 Composição SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 19 43,76 54,67 831,44 1.038,73

 3.18.7 Composição SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 21,98 27,46 109,90 137,30

 3.18.8 Composição SINAPI 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 29,03 36,27 29,03 36,27

 3.18.9 Composição SINAPI 92905
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 33,90 42,35 67,80 84,70
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 3.18.10 Composição SINAPI 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 6,28 171,12 213,79 1.074,63 1.342,60

 3.18.11 Composição SINAPI 92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 15,45 19,30 30,90 38,60

 3.18.12 Composição SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 9,72 6,79 8,48 65,99 82,42

 3.18.13 Composição SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 23,6 11,93 14,90 281,54 351,64

 3.18.14 Composição SINAPI 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 6,9 13,63 17,02 94,04 117,43

 3.18.15 Composição SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 23,6 11,46 14,31 270,45 337,71

 3.18.16 Composição SINAPI 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2 6 548,28 685,02 3.289,68 4.110,12

 3.19 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4.418,22

 3.19.1 Composição Próprio PS-207 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÔNOMA COM 2 FAROIS (SIURB 09-10-24 
01/20)

UN 9 198,48 247,98 1.786,32 2.231,82

 3.19.2 Composição SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 80 21,88 27,33 1.750,40 2.186,40

 4 PERGOLADOS 233.685,20

 4.1 PERGOLADO 39,50 M² 37.378,38

 4.1.1 Composição SINAPI 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1105,96 17,14 21,41 18.956,15 23.678,60

 4.1.2 Composição SINAPI 101451 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1333 3.155,15 3.942,04 420,58 525,47
 4.1.3 Composição SINAPI 101379 AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1333 2.541,77 3.175,68 338,81 423,31

 4.1.4 Composição SINAPI 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 39,5 15,79 19,72 623,70 778,94

 4.1.5 Composição SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 39,5 229,49 286,72 9.064,85 11.325,44

 4.1.6 Composição SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,53 14,73 18,40 199,29 248,95

 4.1.7 Composição SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 2,18 63,80 79,71 139,08 173,76

 4.1.8 Composição SINAPI 100739
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 26,067 6,88 8,59 179,34 223,91

 4.2 PERGOLADO 175,75 M² 196.306,82

 4.2.1 Composição SINAPI 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5869,7 17,14 21,41 100.606,65 125.670,27

 4.2.2 Composição SINAPI 101451 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 3.155,15 3.942,04 1.577,57 1.971,02
 4.2.3 Composição SINAPI 101379 AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 2.541,77 3.175,68 1.270,88 1.587,84

 4.2.4 Composição SINAPI 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 173,75 15,79 19,72 2.743,51 3.426,35

 4.2.5 Composição SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 173,75 229,49 286,72 39.873,88 49.817,60

 4.2.6 Composição SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 323,44 14,73 18,40 4.764,27 5.951,29

 4.2.7 Composição SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 264,42 17,26 21,56 4.563,88 5.700,89

 4.2.8 Composição SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 15,89 63,80 79,71 1.013,78 1.266,59

 4.2.9 Composição SINAPI 100739
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 106,516 6,88 8,59 732,83 914,97

 5 PASSEIO PÚBLICO 72.959,34

5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 72.959,34
 5.1.1 Composição SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 689,28 11,42 14,26 7.871,57 9.829,13

 5.1.2 Composição Próprio PS-041 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA (REF. 101094 SINAPI 05/2021)

M2 99 69,82 87,23 6.912,18 8.635,77

 5.1.3 Composição SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2 582,33 74,90 93,58 43.616,51 54.494,44

 6 LIMPEZA 16.186,31

6.1 LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA 16.186,31
 6.1.1 Composição Próprio PS-038 LIMPEZA DE VIDRO COMUM M2 169,21 11,29 14,10 1.910,38 2.385,86
 6.1.2 Composição Próprio PS-039 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 4383,53 2,21 2,76 9.687,60 12.098,54

 6.1.3 Composição SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 
AF_04/2019

M2 2466,55 0,56 0,69 1.381,26 1.701,91

 7 POÇO ARTESIANO 26.237,40

7.1 EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO 26.237,40

 7.1.1 Composição Próprio PS-227 EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 48 M COM CONJUNTO MOTO BOMBA UN 1 21.000,00 26.237,40 21.000,00 26.237,40

Total BDI 2.917.991,21
Total sem BDI 11.707.972,56
Total 14.625.963,77
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Proprietário: Município de Sorriso Valor estimado final: R$ 14.625.963,77

Obra: Construção da Escola Estadual Mário Raiter Custo/m²: 3.204,16

Local: Avenida Blumenau, Lote 05, Quadra 06 SINAPI - AGOSTO  2021 - DESONERADO; ORSE - AGOSTO 2021 - DESONERADO; SEINFRA - MARÇO 2021 - DESONERADOBDI Serviços: 24,94%

Área: 4.564,68 m² Data: 18/10/2021

Responsável Técnico: Willian Bruno Scherner - CREA MT048210

Item Tipo Banco Código Descrição Total Equivalência
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 535.663,32 3,66%

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 177.000,03 1,21%

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 358.663,29 2,45%

 2 BLOCO EDUCACIONAL 10.667.921,28 72,94%

 2.4 TERRAPLENAGEM 523.068,43 3,58%

 2.5 MOVIMENTO DE TERRA 52.720,21 0,36%

 2.6 INFRA ESTRUTURA 712.878,91 4,87%

 2.7 SUPERESTRUTURA 1.391.257,82 9,51%

 2.8 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 438.994,64 3,00%

 2.9 REVESTIMENTOS 1.222.810,55 8,36%

 2.10 TETOS 107.974,39 0,74%

 2.11 COBERTURA 3.329.537,93 22,76%

 2.12 ESQUADRIAS 452.959,70 3,10%

 2.13 PISOS 555.543,19 3,80%

 2.14 PINTURA 145.784,20 1,00%

 2.15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 135.954,25 0,93%

 2.16 INSTALAÇÕES ELETRICAS 296.844,69 2,03%

 2.17 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA 72.769,63 0,50%

 2.18 CLIMATIZAÇÃO 323.351,42 2,21%

 2.19 ACESSIBILIDADE 26.853,35 0,18%

 2.20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 121.205,34 0,83%

 2.22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 441.550,85 3,02%

 2.23 BEBEDOURO 13.732,56 0,09%

 2.24 RESERVATORIO 117.036,95 0,80%

 2.25 MUROS E DIVISAS 185.092,27 1,27%

 3 BLOCO SAGUAO/ REFEITORIO 3.073.310,92 21,01%

 3.1 TERRAPLENAGEM 185.228,18 1,27%

 3.2 MOVIMENTO DE TERRA 26.288,81 0,18%

 3.3 INFRA ESTRUTURA 113.291,45 0,77%

 3.4 SUPERESTRUTURA 1.713.083,21 11,71%

 3.5 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 75.294,62 0,51%

 3.6 REVESTIMENTOS 217.099,23 1,48%

 3.7 ESQUADRIAS 47.745,80 0,33%

 3.8 PISOS 115.126,44 0,79%

 3.9 ACABAMENTOS 87.276,66 0,60%

 3.10 PINTURA 22.664,59 0,15%

 3.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 36.673,97 0,25%

 3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.222,51 0,04%

 3.13 LIMPEZA DE OBRA 4.956,54 0,03%

 3.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 183.257,97 1,25%
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 3.15 INSTALAÇÕES EXTERNAS 97.242,75 0,66%

 3.16 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 37.007,51 0,25%

 3.17 SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRANTE 88.641,16 0,61%

 3.18 INSTALAÇÕES DE GÁS 11.791,30 0,08%

 3.19 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4.418,22 0,03%

 4 PERGOLADOS 233.685,20 1,60%

 4.1 PERGOLADO 39,50 M² 37.378,38 0,26%

 4.2 PERGOLADO 175,75 M² 196.306,82 1,34%

 5 PASSEIO PÚBLICO 72.959,34 0,50%

 5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 72.959,34 0,50%

 6 LIMPEZA 16.186,31 0,11%

 6.1 LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA 16.186,31 0,11%

 7 POÇO ARTESIANO 26.237,40 0,18%

 7.1 EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO 26.237,40 0,18%
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Proprietário: Valor estimado final: R$ 14.625.963,77

Obra: Custo/m²: 3.204,16

Local:
SINAPI - AGOSTO  2021 - DESONERADO; ORSE - AGOSTO 2021 - DESONERADO; SEINFRA - MARÇO 
2021 - DESONERADO

BDI Serviços: 24,94%

Área: 4.564,68 m² Data: 18/10/2021

Responsável Técnico: Willian Bruno Scherner - CREA MT048210

Item Descrição Total Equivalência R$ % % ACUM.

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 535.663,32 3,66% 195.507,06 36,50% 36,50%

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 177.000,03 1,21% 177.000,03 100,00% 100,00%

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 358.663,29 2,45% 18.507,03 5,16% 5,16%

 2 BLOCO EDUCACIONAL 10.667.921,28 72,94% 444.814,85 4,17% 4,17%

 2.4 TERRAPLENAGEM 523.068,43 3,58% 418.454,74 80,00% 80,00%

 2.5 MOVIMENTO DE TERRA 52.720,21 0,36% 26.360,11 50,00% 50,00%

 2.6 INFRA ESTRUTURA 712.878,91 4,87% 0,00 0,00% 0,00%

 2.7 SUPERESTRUTURA 1.391.257,82 9,51% 0,00 0,00% 0,00%

 2.8 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 438.994,64 3,00% 0,00 0,00% 0,00%

 2.9 REVESTIMENTOS 1.222.810,55 8,36% 0,00 0,00% 0,00%

 2.10 TETOS 107.974,39 0,74% 0,00 0,00% 0,00%

 2.11 COBERTURA 3.329.537,93 22,76% 0,00 0,00% 0,00%

 2.12 ESQUADRIAS 452.959,70 3,10% 0,00 0,00% 0,00%

 2.13 PISOS 555.543,19 3,80% 0,00 0,00% 0,00%

 2.14 PINTURA 145.784,20 1,00% 0,00 0,00% 0,00%

 2.15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 135.954,25 0,93% 0,00 0,00% 0,00%

 2.16 INSTALAÇÕES ELETRICAS 296.844,69 2,03% 0,00 0,00% 0,00%

 2.17 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA 72.769,63 0,50% 0,00 0,00% 0,00%

 2.18 CLIMATIZAÇÃO 323.351,42 2,21% 0,00 0,00% 0,00%

 2.19 ACESSIBILIDADE 26.853,35 0,18% 0,00 0,00% 0,00%

 2.20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 121.205,34 0,83% 0,00 0,00% 0,00%

 2.22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 441.550,85 3,02% 0,00 0,00% 0,00%

 2.23 BEBEDOURO 13.732,56 0,09% 0,00 0,00% 0,00%

 2.24 RESERVATORIO 117.036,95 0,80% 0,00 0,00% 0,00%

 2.25 MUROS E DIVISAS 185.092,27 1,27% 0,00 0,00% 0,00%

 3 BLOCO SAGUAO/ REFEITORIO 3.073.310,92 21,01% 119.023,55 3,87% 3,87%

 3.1 TERRAPLENAGEM 185.228,18 1,27% 111.136,91 60,00% 60,00%

 3.2 MOVIMENTO DE TERRA 26.288,81 0,18% 7.886,64 30,00% 30,00%

 3.3 INFRA ESTRUTURA 113.291,45 0,77% 0,00 0,00% 0,00%

 3.4 SUPERESTRUTURA 1.713.083,21 11,71% 0,00 0,00% 0,00%

 3.5 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 75.294,62 0,51% 0,00 0,00% 0,00%

 3.6 REVESTIMENTOS 217.099,23 1,48% 0,00 0,00% 0,00%
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 3.7 ESQUADRIAS 47.745,80 0,33% 0,00 0,00% 0,00%

 3.8 PISOS 115.126,44 0,79% 0,00 0,00% 0,00%

 3.9 ACABAMENTOS 87.276,66 0,60% 0,00 0,00% 0,00%

 3.10 PINTURA 22.664,59 0,15% 0,00 0,00% 0,00%

 3.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 36.673,97 0,25% 0,00 0,00% 0,00%

 3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.222,51 0,04% 0,00 0,00% 0,00%

 3.13 LIMPEZA DE OBRA 4.956,54 0,03% 0,00 0,00% 0,00%

 3.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 183.257,97 1,25% 0,00 0,00% 0,00%

 3.15 INSTALAÇÕES EXTERNAS 97.242,75 0,66% 0,00 0,00% 0,00%

 3.16 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 37.007,51 0,25% 0,00 0,00% 0,00%

 3.17 SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRANTE 88.641,16 0,61% 0,00 0,00% 0,00%

 3.18 INSTALAÇÕES DE GÁS 11.791,30 0,08% 0,00 0,00% 0,00%

 3.19 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4.418,22 0,03% 0,00 0,00% 0,00%

 4 PERGOLADOS 233.685,20 1,60% 0,00 0,00% 0,00%

 4.1 PERGOLADO 39,50 M² 37.378,38 0,26% 0,00 0,00% 0,00%

 4.2 PERGOLADO 175,75 M² 196.306,82 1,34% 0,00 0,00% 0,00%

 5 PASSEIO PÚBLICO 72.959,34 0,50% 0,00 0,00% 0,00%

 5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 72.959,34 0,50% 0,00 0,00% 0,00%

 6 LIMPEZA 16.186,31 0,11% 0,00 0,00% 0,00%

 6.1 LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA 16.186,31 0,11% 0,00 0,00% 0,00%

 7 POÇO ARTESIANO 26.237,40 0,18% 0,00 0,00% 0,00%

 7.1 EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO 26.237,40 0,18% 0,00 0,00% 0,00%

EVOLUÇÃO SIMPLES DA ETAPA:

FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:

EVOLUÇÃO ACUMULADA DA ETAPA:

FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:

5,19%

5,19%

R$ 759.345,46

R$ 759.345,46
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R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

26.074,82 4,87% 41,37% 23.420,71 4,37% 45,74% 23.420,71 4,37% 50,11% 25.249,90 4,71% 54,82%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

26.074,82 7,27% 12,43% 23.420,71 6,53% 18,96% 23.420,71 6,53% 25,49% 25.249,90 7,04% 32,53%

843.852,70 7,91% 12,08% 417.377,35 3,91% 15,99% 417.377,35 3,91% 19,90% 531.147,05 4,98% 24,88%

104.613,69 20,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

26.360,11 50,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

712.878,91 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 417.377,35 30,00% 30,00% 417.377,35 30,00% 60,00% 347.814,46 25,00% 85,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 153.648,12 35,00% 35,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 29.684,47 10,00% 10,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

205.784,89 6,70% 10,57% 513.924,96 16,72% 27,29% 513.924,96 16,72% 44,01% 472.949,72 15,39% 59,40%

74.091,27 40,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

18.402,17 70,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

113.291,45 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 513.924,96 30,00% 30,00% 513.924,96 30,00% 60,00% 428.270,80 25,00% 85,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 26.353,12 35,00% 35,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

1501209060
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0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 18.325,80 10,00% 10,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
7,35%

12,55%

6,53%

19,07%

R$ 1.075.712,41 R$ 954.723,02

6,53%

25,60%

7,04%

32,64%

R$ 954.723,02 R$ 1.029.346,66

R$ 1.835.057,87 R$ 2.789.780,89 R$ 3.744.503,91 R$ 4.773.850,57

Willian Bruno Scherner
 Engenheiro Civil 
CREA MT048210 24 de 32



R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

24.138,04 4,51% 59,33% 21.232,87 3,96% 63,29% 31.562,37 5,89% 69,19% 24.640,17 4,60% 73,79%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

24.138,04 6,73% 39,26% 21.232,87 5,92% 45,18% 31.562,37 8,80% 53,98% 24.640,17 6,87% 60,85%

612.878,56 5,75% 30,63% 726.238,58 6,81% 37,44% 1.043.408,12 9,78% 47,22% 881.573,92 8,26% 55,48%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

208.688,67 15,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

263.396,78 60,00% 95,00% 21.949,73 5,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 366.843,17 30,00% 30,00% 733.686,33 60,00% 90,00% 122.281,06 10,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 107.974,39 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 665.907,59 20,00% 20,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

111.108,64 20,00% 20,00% 333.325,91 60,00% 80,00% 111.108,64 20,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

29.684,47 10,00% 20,00% 0,00 0,00% 20,00% 0,00 0,00% 20,00% 0,00 0,00% 20,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 4.119,77 30,00% 30,00% 0,00 0,00% 30,00% 2.746,51 20,00% 50,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 35.111,09 30,00% 30,00% 35.111,09 30,00% 60,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 55.527,68 30,00% 30,00% 55.527,68 30,00% 60,00%

347.191,09 11,30% 70,70% 118.618,70 3,86% 74,56% 211.507,68 6,88% 81,44% 154.233,58 5,02% 86,46%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

256.962,48 15,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

45.176,77 60,00% 95,00% 3.764,73 5,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 43.419,85 20,00% 20,00% 173.679,38 80,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

210 240 270180
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0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

23.025,29 20,00% 20,00% 69.075,86 60,00% 80,00% 23.025,29 20,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

18.325,80 10,00% 20,00% 0,00 0,00% 20,00% 0,00 0,00% 20,00% 73.303,19 40,00% 60,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 19.448,55 20,00% 20,00%

3.700,75 10,00% 10,00% 0,00 0,00% 10,00% 14.803,00 40,00% 50,00% 14.803,00 40,00% 90,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 44.320,58 50,00% 50,00%

0,00 0,00% 0,00% 2.358,26 20,00% 20,00% 0,00 0,00% 20,00% 2.358,26 20,00% 40,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
6,73%

39,37%

R$ 984.207,69

5,92%

45,29%

8,80%

54,09%

7,25%

61,34%

R$ 866.090,15 R$ 1.286.478,17 R$ 1.060.447,67

R$ 5.758.058,26 R$ 6.624.148,41 R$ 7.910.626,58 R$ 8.971.074,25
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R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

23.456,58 4,38% 78,17% 23.097,92 4,31% 82,48% 25.895,49 4,83% 87,31% 21.770,86 4,06% 91,38%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

23.456,58 6,54% 67,39% 23.097,92 6,44% 73,83% 25.895,49 7,22% 81,05% 21.770,86 6,07% 87,12%

817.076,44 7,66% 63,14% 848.346,27 7,95% 71,09% 1.000.234,64 9,38% 80,47% 768.935,03 7,21% 87,68%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

665.907,59 20,00% 40,00% 665.907,59 20,00% 60,00% 998.861,38 30,00% 90,00% 332.953,79 10,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 181.183,88 40,00% 40,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 58.313,68 40,00% 40,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 67.977,13 50,00% 50,00%

148.422,35 50,00% 70,00% 89.053,41 30,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 36.384,82 50,00% 50,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 13.426,68 50,00% 50,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 48.482,14 40,00% 40,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

2.746,51 20,00% 70,00% 2.746,51 20,00% 90,00% 1.373,26 10,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 60,00% 35.111,09 30,00% 90,00% 0,00 0,00% 90,00% 11.703,70 10,00% 100,00%

0,00 0,00% 60,00% 55.527,68 30,00% 90,00% 0,00 0,00% 90,00% 18.509,23 10,00% 100,00%

116.375,62 3,79% 90,25% 70.642,57 2,30% 92,54% 30.442,68 0,99% 93,53% 98.086,36 3,19% 96,73%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

300 330 360 390
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0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 23.872,90 50,00% 50,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 17.455,33 20,00% 20,00% 8.727,67 10,00% 30,00% 34.910,66 40,00% 70,00%

0,00 0,00% 0,00% 2.266,46 10,00% 10,00% 2.266,46 10,00% 20,00% 9.065,84 40,00% 60,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 7.334,79 20,00% 20,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 1.244,50 20,00% 20,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

73.303,19 40,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

19.448,55 20,00% 40,00% 19.448,55 20,00% 60,00% 19.448,55 20,00% 80,00% 19.448,55 20,00% 100,00%

0,00 0,00% 90,00% 3.700,75 10,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

17.728,23 20,00% 70,00% 26.592,35 30,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

5.895,65 50,00% 90,00% 1.179,13 10,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 2.209,11 50,00% 50,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
6,54%

67,88%

6,44%

74,32%

7,22%

81,54%

R$ 956.908,64 R$ 942.086,76 R$ 1.056.572,80

6,08%

87,62%

R$ 888.792,24

R$ 9.927.982,89 R$ 10.870.069,65 R$ 11.926.642,45 R$ 12.815.434,69
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R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

20.551,41 3,84% 95,21% 25.644,43 4,79% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

20.551,41 5,73% 92,85% 25.644,43 7,15% 100,00%

567.444,02 5,32% 93,00% 747.216,41 7,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

181.183,88 40,00% 80,00% 90.591,94 20,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

58.313,68 40,00% 80,00% 29.156,84 20,00% 100,00%

67.977,13 50,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

36.384,82 50,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

161.675,71 50,00% 50,00% 161.675,71 50,00% 100,00%

13.426,68 50,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

48.482,14 40,00% 80,00% 24.241,07 20,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 441.550,85 100,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

69.910,14 2,27% 99,00% 30.694,43 1,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

420 450
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23.872,90 50,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

26.183,00 30,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

9.065,84 40,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

7.334,79 20,00% 40,00% 22.004,38 60,00% 100,00%

1.244,50 20,00% 40,00% 3.733,51 60,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 4.956,54 100,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

2.209,11 50,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

116.842,60 50,00% 50,00% 116.842,60 50,00% 100,00%

18.689,19 50,00% 50,00% 18.689,19 50,00% 100,00%

98.153,41 50,00% 50,00% 98.153,41 50,00% 100,00%

36.479,67 50,00% 50,00% 36.479,67 50,00% 100,00%

36.479,67 50,00% 50,00% 36.479,67 50,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 16.186,31 100,00% 100,00%

0,00 0,00% 0,00% 16.186,31 100,00% 100,00%

26.237,40 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%

26.237,40 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%
5,73%

93,35%

6,65%

100,00%

R$ 837.465,24 R$ 973.063,84

R$ 13.652.899,93 R$ 14.625.963,77
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Proprietário: Município de Sorriso 14.625.963,77R$      Data: 18/10/2021
Obra: Construção da Escola Municipal Rota do Sol Custo/m²: 3.204,16 BDI: 24,94%
Local: Avenida Blumenau, Lote 05, Quadra 66  - Bairro Rota do Sol - Sorriso MT
Área: 4.564,68 m² Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico:  Willian Bruno Scherner - CREA MT048210
Referência: SINAPI - AGOSTO  2021 - DESONERADO; ORSE - AGOSTO 2021 - DESONERADO; SEINFRA - MARÇO 2021 - DESONERADO

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

3.0

3.1

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  GaranƟa

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Construção da Escola Municipal Rota do Sol
Valor estimado final:

BDI - Serviços de Engenharia
CUSTOS INDIRETOS 6,85%

Administração Central (AC) 3,80%

Garantias e Seguros (G) 0,70%

Riscos (RA) 1,20%

Despesas Financeiras (DF) 1,15%

TRIBUTOS (l) 10,15%

Pis 0,65%

Cofins 3,00%

ISS 2,00%

Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013 4,50%

TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia 24,94%

LUCRO (L) 5,00%

Lucro 5,00%
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Propietário Município de Sorriso Data: 18/10/2021

Obra: Construção da Escola Municipal Rota do Sol BDI: 24,94%

Local: Avenida Blumenau, Lote 05, Quadra 66  - Bairro Rota do Sol - Sorriso MT

Referência: SINAPI - AGOSTO  2021 - DESONERADO; ORSE - AGOSTO 2021 - DESONERADO; SEINFRA - MARÇO 2021 - DESONERADO

Área 4.564,68 m² Valor estimado final: 14.625.963,77    Custo/m²: 3.204,16   

Responsável Técnico:  Willian Bruno Scherner - CREA MT048210

1.0 4,39%

1.1 2,05%

1.2 0,22%

1.3 1,20%

1.4 0,42%

1.5 0,50%

2.0 7,15%

2.1 0,65%

2.2 3,00%

2.3 3,50%

3.0 3,83%

3.1 3,83%

12,78%

Construção da Escola Municipal Rota do Sol

Lucro na Intermediação

BDI - Fornecimento de Equipamentos

TAXA TOTAL DE BDI - Fornecimento de Equipamentos

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTOS (l)

LUCRO (L)

Seguro de Risco

Vigilância

Despesas Financeiras

Garantia

Outros

Pis

Cofins

ISS 
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