
Proprietário: Municipio de Sorriso

Obra: Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT

ORÇAMENTO - CONSTRUÇÃO

Capela Mortuaria - Distrito de Primaverinha



Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12.78%

Área: 87.90 m² Ref.: SINAPI - JULHO 2021 - DESONERADO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI
Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4813 SINAPI 1.1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M    - (padrão prefeitura 3,00m x 

2,00m)
M2 6.00 24.94% 225.00 281.12 1,686.72

99059 SINAPI 1.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 (Perímetro das edificações)
M 46.60 24.94% 38.71 48.36 2,253.58

1.2 ÁREA EXTERNA FUNDOS

PS - 049 SORRISO 1.2.1
EXECUÇÃO DE MURO, EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ALTURA 2,20M, FUNDAÇÕES DE ESTACAS COM 3 METROS DE 

PROFUNDIDADE E PINTURA.
M 6.95 24.94% 311.34 388.99 2,703.48

100575 SINAPI 1.2.10 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 134.17 24.94% 0.07 0.09 12.08

1.3 CANTEIRO DE OBRAS

93212 SINAPI 1.3.1
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016 (1,00x2,00m conforme layout)
M2 2.00 24.94% 784.74 980.45 1,960.90

93208 SINAPI 1.3.2
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

(2,50x2,00m conforme layout)
M2 5.00 24.94% 686.09 857.20 4,286.00

98459 SINAPI 1.3.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 59.75 24.94% 88.00 109.95 6,569.51

19,472.27

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

6081 SINAPI 2.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)  (Aterro interno edificação) M3 26.37 12.78% 29.08 32.80 864.94

101114 SINAPI 2.2 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 00HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 26.37 12.78% 2.85 3.21 84.65

97083 SINAPI 2.3 COMPACTACAO MECANICA,DO SOLO , COM COMPACTADOR DE SOLO A PERRCUSSÃO M3 26.37 24.94% 2.21 2.76 72.78

96523 SINAPI 2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 34.27 24.94% 63.80 79.71 2,731.66

96621 SINAPI 2.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 1.32 24.94% 166.66 208.23 274.86

96995 SINAPI 2.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 21.96 24.94% 33.62 42.00 922.32

4,951.21

3.0 INFRA ESTRUTURA

3.1 FUNDAÇÕES E ARRANQUES

92775 SINAPI 3.1.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 37.50 24.94% 20.52 25.64 961.50

92776 SINAPI 3.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
Kg 8.50 24.94% 20.34 25.41 215.99

92777 SINAPI 3.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 100.80 24.94% 19.72 24.64 2,483.71
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12.78%

Área: 87.90 m² Ref.: SINAPI - JULHO 2021 - DESONERADO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI
Valor Unitário 

Com BDI
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 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

92778 SINAPI 3.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 418.10 24.94% 17.91 22.38 9,357.08

96535 SINAPI 3.1.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. m² 54.57 24.94% 100.54 125.61 6,854.54

PS - 006 SORRISO 3.1.6 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 12.32 24.94% 554.14 692.34 8,529.63

3.2 VIGAS BALDRAMES

92775 SINAPI 3.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 52.50 24.94% 20.52 25.64 1,346.10

92777 SINAPI 3.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 129.40 24.94% 19.72 24.64 3,188.42

96536 SINAPI 3.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. m² 51.23 24.94% 50.86 63.54 3,255.15

PS - 007 SORRISO 3.2.4
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m³ 2.91 24.94% 532.31 665.07 1,935.35

38,127.47

4.0 SUPRA ESTRUTURA

4.1 PILARES

92775 SINAPI 4.1.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 114.60 24.94% 20.52 25.64 2,938.34

92778 SINAPI 4.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 333.70 24.94% 17.91 22.38 7,468.21

92413 SINAPI 4.1.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR 

QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
M² 75.71 24.94% 78.45 98.02 7,421.09

92720 SINAPI 4.1.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M³ 3.67 24.94% 536.79 670.67 2,461.36

4.2 VIGAS 

92775 SINAPI 4.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 145.10 24.94% 20.52 25.64 3,720.36

92776 SINAPI 4.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 
Kg 96.00 24.94% 20.34 25.41 2,439.36

92777 SINAPI 4.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 186.90 24.94% 19.72 24.64 4,605.22

92778 SINAPI 4.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 33.30 24.94% 17.91 22.38 745.25

92413 SINAPI 4.2.5
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR 

QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
M² 126.69 24.94% 78.45 98.02 12,418.15

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%
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 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha
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PS - 007 SORRISO 4.2.6
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M³ 7.44 24.94% 532.31 665.07 4,948.12

4.3 LAJES

PS - 008 SORRISO 4.3.1 LAJE PISO - PRE-MOLD H=12CM P/ 500KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, LAJOTAS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO. M2 92.95 24.94% 131.88 164.77 15,315.37

92775 SINAPI 4.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
Kg 51.70 24.94% 20.52 25.64 1,325.59

92769 SINAPI 4.3.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
Kg 1.00 24.94% 20.34 25.41 25.41

PS - 007 SORRISO 4.3.4
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M³ 4.22 24.94% 532.31 665.07 2,806.60

68,638.43

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS

98557 SINAPI 5.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ m² 45.41 24.94% 55.87 69.80 3,169.62

3,169.62

6.0 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

6.1 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

87485 SINAPI 6.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
M2 274.80 24.94% 78.30 97.83 26,883.68

93187 SINAPI 6.1.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 11.72 24.94% 75.75 94.64 1,109.18

93186 SINAPI 6.1.3  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 1.50 24.94% 64.41 80.47 120.71

93197 SINAPI 6.1.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 4.50 24.94% 68.55 85.65 385.43

93196 SINAPI 6.1.5  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 1.50 24.94% 61.55 76.90 115.35

28,614.35

7.0 REVESTIMENTOS

7.1 PAREDES INTERNAS

87879 SINAPI 7.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 340.62 24.94% 3.01 3.76 1,280.73

87531 SINAPI 7.1.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 66.08 24.94% 25.26 31.56 2,085.48

87268 SINAPI 7.1.3
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 66.08 24.94% 57.67 72.05 4,761.06

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%
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87242 SINAPI 7.1.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 

PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (Detalhes 1 e 2)
M2 10.45 24.94% 185.84 232.19 2,426.39

87529 SINAPI 7.1.5
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 274.54 24.94% 26.15 32.67 8,969.22

7.2 PAREDES EXTERNAS

87905 SINAPI 7.2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 336.10 24.94% 6.19 7.73 2,598.05

87775 SINAPI 7.2.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 336.10 24.94% 42.12 52.62 17,685.58

7.3 TETOS INTERNOS

87882 SINAPI 7.3.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 72.82 24.94% 8.31 10.38 755.87

90406 SINAPI 7.3.2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
M2 72.82 24.94% 33.46 41.80 3,043.88

PS - 009 SORRISO 7.3.3 ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M M2 72.82 24.94% 14.36 17.94 1,306.39

7.4 TETOS EXTERNOS

87882 SINAPI 7.4.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 10.10 24.94% 8.31 10.38 104.84

90406 SINAPI 7.4.2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
M2 10.10 24.94% 33.46 41.80 422.18

PS - 009 SORRISO 7.4.3 ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M M2 10.10 24.94% 14.36 17.94 181.19

45,620.86

8.0 COBERTURA

8.1 TELHAS E ESTRUTURAS

92580 SINAPI 8.1.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 87.90 24.94% 50.20 62.72 5,513.09

94210 SINAPI 8.1.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN TO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201

M2 87.90 24.94% 50.01 62.48 5,491.99

94228 SINAPI 8.1.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 20.10 24.94% 77.26 96.53 1,940.25

94229 SINAPI 8.1.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

(Beiral de laje com rufo)
M 10.10 24.94% 149.94 187.34 1,892.13

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12.78%

Área: 87.90 m² Ref.: SINAPI - JULHO 2021 - DESONERADO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI
Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

100327 SINAPI 8.1.5
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (Rufo 

Volume fachada)
M 51.95 24.94% 50.88 63.57 3,302.46

94231 SINAPI 8.1.6 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Contrarufo) M 59.20 24.94% 45.70 57.10 3,380.32

21,520.24

9.0 ESQUADRIAS

9.1 PORTAS

90793 SINAPI 9.1.1
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO 

COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ES
UNI 3.00 24.94% 904.32 1,129.86 3,389.58

91341 SINAPI 9.1.2
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 ( 1 unidade)
M2 1.89 24.94% 572.76 715.61 1,352.50

91341 SINAPI 9.1.3

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL M2 995,24

COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 ( 1 unidade) (Porta de acesso a caixa d´ água 70x70cm)

M2 0.49 24.94% 572.76 715.61 350.65

COTAÇÃO SORRISO PORTA DE ALUMÍNIO PRETO COM 3 FOLHAS DE CORRER MOVEIS, LINHA SUPREMA , VIDRO INCOLOR 6MM UM 1.00 24.94% 5,419.00 6,770.50 6,770.50

9.2 JANELAS

COTAÇÃO SORRISO 9.2.1 ESQUADRIA DE ALUMINIO 1,50X1,20, 2 FOLHAS, ALUMINIO PRETO, LINHA SUPREMA, VIDRO BRANCO INCOLOR 6MM UM 2.00 24.94% 1,197.06 1,495.61 2,991.22

COTAÇÃO SORRISO 9.2.2 ESQUADRIA DE ALUMINIO 0,60X0,40,  2 FOLHAS, ALUMINIO PRETO, LINHA SUPREMA, VIDRO BRANCO INCOLOR 6MM UM 2.00 24.94% 471.79 589.45 1,178.90

101965 SINAPI 9.2.3
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020
M 2.82 24.94% 111.11 138.82 391.47

16,424.82

10.0 PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS

10.1 INFRA ESTRUTURA 

95240 SINAPI 10.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 M2 87.90 24.94% 13.51 16.88 1,483.75

87630 SINAPI 10.1.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
M2 87.90 24.94% 31.49 39.34 3,457.99

10.2 ACABAMENTOS

4786 SINAPI 10.2.1
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00

BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
M2 87.90 24.94% 88.00 109.95 9,664.61

10.3 RODAPÉS E SOLEIRAS

34680 SINAPI 10.3.1 RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM M 43.00 24.94% 30.60 38.23 1,643.89

10856 SINAPI 10.3.2  SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM M AS 84,17 M 6.60 24.94% 84.17 105.16 694.06

16,944.30

11.0 PINTURA

11.1 TETOS INTERNOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12.78%

Área: 87.90 m² Ref.: SINAPI - JULHO 2021 - DESONERADO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI
Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

88484 SINAPI 11.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 72.82 24.94% 1.87 2.34 170.40

88496 SINAPI 11.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS m² 72.82 24.94% 19.98 24.96 1,817.59

11.2 TETOS EXTERNOS

88484 SINAPI 11.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 10.10 24.94% 1.87 2.34 23.63

95306 SINAPI 11.2.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² 6.65 24.94% 13.61 17.00 113.05

88496 SINAPI 11.2.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS m² 4.45 24.94% 19.98 24.96 111.07

88494 SINAPI 11.2.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 10.10 24.94% 14.66 18.32 185.03

11.3 PAREDES INTERNAS

88485 SINAPI 11.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 274.54 24.94% 1.57 1.96 538.10

88497 SINAPI 11.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 274.54 24.94% 11.38 14.22 3,903.96

88489 SINAPI 11.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 274.54 24.94% 11.44 14.29 3,923.18

11.4 PAREDES EXTERNAS

88485 SINAPI 11.4.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 336.10 24.94% 1.57 1.96 658.76

95305 SINAPI 11.4.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² 336.10 24.94% 11.91 14.88 5,001.17

88489 SINAPI 11.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 336.10 24.94% 11.44 14.29 4,802.87

21,248.81

12.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

12.1 REGISTROS E CONEXÕES

94489 SINAPI 12.1.2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 3.00 24.94% 17.60 21.99 65.97

89986 SINAPI 12.1.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 1.00 24.94% 41.81 52.24 52.24

94497 SINAPI 12.1.4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERV AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 2.00 24.94% 66.59 83.20 166.40

94494 SINAPI 12.1.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
UN 5.00 24.94% 39.62 49.50 247.50

89985 SINAPI 12.1.6
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 1.00 24.94% 43.93 54.89 54.89

65 SINAPI 12.1.7 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00 24.94% 0.86 1.07 1.07

12.2 LOUÇAS

95470 SINAPI 12..2.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN 2.00 24.94% 227.23 283.90 567.80

86902 SINAPI 12..2.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2.00 24.94% 227.01 283.63 567.26

86875 SINAPI 12..2.3 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (DML) UN 1.00 24.94% 418.58 522.97 522.97

12.3 METAIS E ACESSÓRIOS

86909 SINAPI 12.3.1
 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1.00 24.94% 108.62 135.71 135.71

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12.78%

Área: 87.90 m² Ref.: SINAPI - JULHO 2021 - DESONERADO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI
Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

86915 SINAPI 12.3.2  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2.00 24.94% 91.67 114.53 229.06

86914 SINAPI 12.3.3 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1.00 24.94% 41.45 51.79 51.79

100860 SINAPI 12.3.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2.00 24.94% 78.95 98.64 197.28

95547 SINAPI 12.3.5
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

(Banheiros e salas com lavatório)
UN 2.00 24.94% 82.87 103.54 207.08

PS - 010 SORRISO 12.3.6 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2.00 24.94% 89.62 111.97 223.94

PS - 011 SORRISO 12.3.7 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Banheiros e salas com lavatórios) UN 2.00 24.94% 89.62 111.97 223.94

86885 SINAPI 12.3.8
 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA UN CR 10,16

LAÇÃO. AF_01/2020
UM 3.00 24.94% 10.16 12.69 38.07

11186 SINAPI 12.3.9 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM (2 unidades 0,45x0,55m) M2 0.50 24.94% 477.96 597.16 298.58

12.4 DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO

PS - 001 SORRISO 12.4.1

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, COM 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 

30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Cozinha,)

UNI 1.00 24.94% 916.72 1,145.35 1,145.35

4,996.90

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 ENTRADA DE ENERGIA

PS - 012 SORRISO 13.1.1

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 100A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, DISJUNTOR, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. CONFORME NORMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL-ENERGISA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CJ 1.00 24.94% 2949.67 3,685.32 3,685.32

13.2 QUADROS E CAIXAS REDE ELÉTRICA

101879 SINAPI 13.2.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2.00 24.94% 588.44 735.20 1,470.40

43430 SINAPI 13.2.3
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE UN 132,94

0,40 X 0,40 X 0,40 M
UN 1.00 24.94% 132.94 166.10 166.10

13.3 CABOS

91926 SINAPI 13.3.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 1,100.00 24.94% 3.89 4.86 5,346.00

91928 SINAPI 13.3.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 230.00 24.94% 6.52 8.15 1,874.50

91930 SINAPI 13.3.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 30.00 24.94% 8.97 11.21 336.30

92982 SINAPI 13.3.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 160.00 24.94% 18.38 22.96 3,673.60

13.4 DISJUNTORES TIPO DIN

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%
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93662 SINAPI 13.4.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1.00 24.94% 60.28 75.31 75.31

93663 SINAPI 13.4.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2.00 24.94% 60.28 75.31 150.62

93664 SINAPI 13.4.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1.00 24.94% 62.27 77.80 77.80

93673 SINAPI 13.4.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2.00 24.94% 89.09 111.31 222.62

13.5 ELETRODUTOS / ELETROCALHAS

91836 SINAPI 13.5.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 100.00 24.94% 8.81 11.01 1,101.00

91834 SINAPI 13.5.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 300.00 24.94% 6.76 8.45 2,535.00

97668 SINAPI 13.5.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, PEAD (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 30.00 24.94% 9.44 11.79 353.70

91939 SINAPI 13.5.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UM 12.00 24.94% 18.94 23.66 283.92

91940 SINAPI 13.5.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 50.00 24.94% 10.16 12.69 634.50

91937 SINAPI 13.5.6 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 30.00 24.94% 7.72 9.65 289.50

PS - 014 SINAPI 13.5.7 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 16mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10.00 24.94% 13.87 17.33 173.30

13.6 LUMINÁRIAS

PS - 015 SINAPI 13.6.1 PLAFON SOBREPOR  LED BC 24W ALUM 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25.00 24.94% 74.28 92.81 2,320.25

13.7 INTERRUPTORES E TOMADAS

92027 SINAPI 13.7.3
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, IN UN CR 43,91

CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1.00 24.94% 43.91 54.86 54.86

91953 SINAPI 13.7.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6.00 24.94% 18.68 23.34 140.04

91996 SINAPI 13.7.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 30.00 24.94% 22.13 27.65 829.50

92005 SINAPI 13.7.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (21MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2.00 24.94% 40.00 49.98 99.96

25,894.10

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA

PS - 016 SORRISO 14.3
PATCH CORD CAT 6 1,5m - Para tráfego de voz, dados e imagem, com certificação da ANATEL, de acordo com os novos requisitos vigentes. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3.00 24.94% 21.65 27.05 81.15

PS - 017 SORRISO 14.4
PATCH CORD CAT 6 2,5m -  Para tráfego de voz, dados e imagem, com certificação da ANATEL, de acordo com os novos requisitos vigentes. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1.00 24.94% 23.96 29.94 29.94

98302 SINAPI 14.5 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 un 1.00 24.94% 499.24 623.75 623.75

PS - 018 SORRISO 14.6 ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO NO MÍNIMO 28 cm - Pacote com 100 unidades. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1.00 24.94% 44.87 56.06 56.06

14.7 TOMADAS

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12.78%

Área: 87.90 m² Ref.: SINAPI - JULHO 2021 - DESONERADO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI
Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

PS - 013 SORRISO 14.7.1  CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 - FORNECIMMENTO E INSTALAÇÃO un 5.00 24.94% 21.80 27.24 136.20

98307 SINAPI 14.7.3 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2.00 24.94% 35.67 44.57 89.14

14.8 CABOS UTP

91940 SINAPI 14.8.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 10.00 24.94% 10.16 12.69 126.90

91836 SINAPI 14.8.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
mts 100.00 24.94% 8.81 11.01 1,101.00

98297 SINAPI 14.8.3  CABO UTP CATEGORIA 6- 24 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO mts 200.00 24.94% 2.10 2.62 524.00

2,768.14

15.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1 ALIMENTAÇÃO PREDIAL

95636 SINAPI 15.1.1
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UNID. 1.00 24.94% 268.38 335.31 335.31

95675 SINAPI 15.1.2 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UNID. 1.00 24.94% 139.14 173.84 173.84

PS - 021 SORRISO 15.1.3 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UNID. 1.00 24.94% 1,116.48 1,394.93 1,394.93

15.2 RAMAIS E SUBRAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

94711 SINAPI 15.2.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 3.00 24.94% 53.65 67.03 201.09

94708 SINAPI 15.2.2
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 1.00 24.94% 21.55 26.92 26.92

65 SINAPI 15.2.3 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 12.00 24.94% 0.86 1.07 12.84

112 SINAPI 15.2.4 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA UN 8.00 24.94% 1.86 2.32 18.56

37419 SINAPI 15.2.5 COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 1.00 24.94% 19.94 24.91 24.91

89362 SINAPI 15.2.6
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
UN 4.00 24.94% 6.64 8.30 33.20

89440 SINAPI 15.2.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2.00 24.94% 6.80 8.50 17.00

94694 SINAPI 15.2.8
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 3.00 24.94% 21.81 27.25 81.75

89627 SINAPI 15.2.9 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2.00 24.94% 17.87 22.33 44.66

38953 SINAPI 15.2.10 TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" UN 2.00 24.94% 6.88 8.60 17.20

89364 SINAPI 15.2.11
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
UN 6.00 24.94% 8.94 11.17 67.02

94648 SINAPI 15.2.12
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
M 51.55 24.94% 7.93 9.91 510.86

94651 SINAPI 15.2.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2016
M 52.55 24.94% 19.92 24.89 1,307.97

12613 SINAPI 15.2.14  TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM UN CR 19,11 UN 2.00 24.94% 19.11 23.88 47.76

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12.78%

Área: 87.90 m² Ref.: SINAPI - JULHO 2021 - DESONERADO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI
Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

89378 SINAPI 15.2.15 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1.00 24.94% 5.13 6.41 6.41

94694 SINAPI 15.2.16
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 3.00 24.94% 21.81 27.25 81.75

813 SINAPI 15.2.17 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2.00 24.94% 4.10 5.12 10.24

94673 SINAPI 15.2.18
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 9.00 24.94% 8.53 10.66 95.94

94679 SINAPI 15.2.19
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 3.00 24.94% 6.10 23.37 70.11

89366 SINAPI 15.2.20
 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3.00 24.94% 13.04 23.37 70.11

90373 SINAPI 15.2.21
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INS 

TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2.00 24.94% 11.93 24.37 48.74

99635 SINAPI 15.2.22 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 2.00 24.94% 175.90 24.37 48.74

4,747.86

16.0 DRENOS DE AR CONDICIONADO LIGADO A REDE DE AGUA PLUVIAL

89563 SINAPI 16.1
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN CR 20,66

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 3.00 24.94% 20.66 25.81 77.43

89735 SINAPI 16.2
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 3.00 24.94% 21.66 27.06 81.18

89518 SINAPI 16.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 3.00 24.94% 13.40 16.74 50.22

89509 SINAPI 16.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 20.74 24.94% 23.95 29.92 620.54

829.37

17.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

17.1 RAMAIS DE DESCARGA E ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO

98107 SINAPI 17.1.1
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018
UN 1.00 24.94% 217.24 271.42 271.42

97906 SINAPI 17.1.2
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
UN 1.00 24.94% 343.82 429.57 429.57

89707 SINAPI 17.1.3
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2.00 24.94% 29.48 36.83 73.66

86883 SINAPI 17.1.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3.00 24.94% 10.92 13.64 40.92

86882 SINAPI 17.1.5 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1.00 24.94% 19.16 23.94 23.94

86878 SINAPI 17.1.6 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1.00 24.94% 55.29 69.08 69.08

86879 SINAPI 17.1.7 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3.00 24.94% 6.08 7.60 22.80

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12.78%
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 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha
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20094 SINAPI 17.1.4
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 3.00 12.78% 31.34 35.35 106.05

10765 SINAPI 17.1.5 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3.00 24.94% 10.27 12.83 38.49

1933 SINAPI 17.1.6  CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR 3,92 UN 2.00 24.94% 3.92 4.90 9.80

1966 SINAPI 17.1.7 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR 20,05 UN 2.00 24.94% 20.05 25.05 50.10

89744 SINAPI 17.1.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1.00 24.94% 22.19 27.72 27.72

89731 SINAPI 17.1.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 6.00 24.94% 10.01 12.51 75.06

89728 SINAPI 17.1.10
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2.00 24.94% 8.96 11.19 22.38

89797 SINAPI 17.1.11
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1.00 24.94% 43.65 54.54 54.54

89692 SINAPI 17.1.12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁS UNTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.AF_12/2014
UN 2.00 24.94% 67.14 83.88 167.76

89557 SINAPI 17.1.13
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 1.00 24.94% 26.53 33.15 33.15

89714 SINAPI 17.1.14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 23.10 24.94% 44.83 56.01 1,293.83

89712 SINAPI 17.1.15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 9.26 24.94% 22.74 28.41 263.08

89711 SINAPI 17.1.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 3.84 24.94% 14.59 18.23 70.00

89784 SINAPI 17.1.17
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2.00 24.94% 19.12 23.89 47.78

89495 SINAPI 17.1.18
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014
UN 2.00 24.94% 9.78 12.22 24.44

98053 SINAPI 17.1.19
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).AF_12/2020
UN 1.00 24.94% 2,551.04 3,187.27 3,187.27

98062 SINAPI 17.1.20
 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).AF_12/2020
UN 1.00 24.94% 2,612.30 3,263.81 3,263.81

17.2 RAMAIS DE VENTILAÇÃO

10765 SINAPI 17.2.1  CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2.00 24.94% 10.27 12.83 25.66

89731 SINAPI 17.2.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2.00 24.94% 10.01 12.51 25.02

89712 SINAPI 17.2.8
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 10.64 24.94% 22.74 28.41 302.28
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Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

89784 SINAPI 17.2.5
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2.00 24.94% 19.12 23.89 47.78

39319 SINAPI 17.2.1 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  UN 3.00 12.78% 6.25 7.05 21.15

10,088.54

18.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

18.1 RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

11708 SINAPI 18.1.1 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 4.00 24.94% 25.52 31.88 127.52

95695 SINAPI 18.1.2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 6.00 24.94% 62.23 77.75 466.50

89567 SINAPI 18.1.3
 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 1.00 24.94% 72.85 91.02 91.02

3659 SINAPI 18.1.4 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN CR 14,81 UN 3.00 24.94% 14.81 18.50 55.50

89512 SINAPI 18.1.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 69.69 24.94% 56.95 71.15 4,958.44

5,698.98

19.0 CLIMATIZAÇÃO

42424 SINAPI 19.2
 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO
un 1.00 12.78% 1,985.00 2,238.68 2,238.68

97328 SINAPI 19.3
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8.50 24.94% 52.20 65.22 554.37

42422 SINAPI 19.4
 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
un 2.00 12.78% 2,381.24 3,300.00 6,600.00

97328 SINAPI 19.5
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 24.50 24.94% 52.20 65.22 1,597.89

PS - 019 SORRISO 19.8 INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTU/H un 1.00 24.94% 304.69 380.68 380.68

PS - 020 SORRISO 19.9 INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H un 2.00 24.94% 354.69 443.15 886.30

12,257.92

20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

589 SINAPI 20.1 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 ", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 12.80 24.94% 54.39 67.95 869.76

869.76

21.0 ÁREAS EXTERNAS E PAVIMENTAÇÕES

96624 SINAPI 21.1.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_08/2017 M3 4.20 24.94% 113.54 141.86 595.81

92397 SINAPI 21.1.2
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

6 CM. AF_12/2015 ( TODA CALÇADA EXTERNA E CALÇADA INTERNA DA CAPELA)
M2 47.82 24.94% 59.14 73.89 3,533.42

PS - 002 SORRISO 21.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA M2 3.50 24.94% 279.66 349.41 1,222.94

98522 SINAPI 9.1.4  ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 M 3.00 24.94% 126.47 158.01 474.03

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Camila Diel Bobrzyk
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11 Data: 8/27/2021

Obra:  Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46 BDI Serviços: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT BDI Equipamentos: 12.78%

Área: 87.90 m² Ref.: SINAPI - JULHO 2021 - DESONERADO

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

BDI Incidente
Valor unitário 

Sem BDI
Valor Unitário 

Com BDI
Valor Total

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

Código Referência Item Discriminação Uni-dade Quantidade

Preço (R$)

98504 SINAPI 21.1.4 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 19.66 24.94% 11.42 14.27 280.55

6,106.75

22.0 LIMPEZAS

PS - 003 SORRISO 22.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 97.35 24.94% 2.22 2.77 269.66

PS - 004 SORRISO 22.2 LIMPEZA VIDRO COMUM M2 65.72 24.94% 11.38 14.22 934.54

PS - 005 SORRISO 22.3 LIMPEZA AZULEJO M2 76.55 24.94% 6.34 7.92 606.28

1,810.48

23.0 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

23.1 EXTINTORES DE INCÊNDIO

101909 SINAPI 23.1.1 EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 24.94% 203.07 253.72 507.44

101905 SINAPI 23.1.2 EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2.00 24.94% 179.57 224.35 448.70

COTAÇÃO SORRISO 23.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM UN 6.00 24.94% 14.90 18.62 111.72

102492 SINAPI 23.1.4
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUS O FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (SINALIZAÇÃO 

EXTINTOR)
M2 2.00 24.94% 15.73 19.65 39.30

23.2 SINALIZAÇÃO - SAIDA DE EMERGENCIA

COTAÇÃO SORRISO 23.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL 

ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE
UN 20.00 24.94% 14.90 18.62 372.40

100718 SINAPI  COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M CR 0,94 M 161.80 24.94% 0.94 1.17 189.31

23.3 LUMINARIA DE EMERGENCIA

97599 SINAPI 23.3.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR UN 9.00 24.94% 21.88 27.34 246.06

1,914.93SUBTOTAL

Importa o presente orçamento no valor de R$ 362.716,11 (trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e onze centavos)

362,716.11R$                                TOTAL DA OBRA:

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Proprietário:  Municipio de Sorriso 362,716.11               Data: 8/27/2021

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46                   BDI: 24.94%

Local:

Área: 87.90

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305
Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

ITEM EQUIVALÊNCIA

1.1 5.37%

2.0 1.37%

3.0 10.51%

4.0 18.92%

5.0 0.87%

6.0 7.89%

7.0 12.58%

8.0 5.93%

9.0 4.53%

10.0 4.67%

11.0 5.86%

12.0 1.38%

13.0 7.14%

14.0 0.76%

15.0 1.31%

16.0 0.23%

17.0 2.78%

18.0 1.57%

19.0 3.38%

20.0 0.24%

21.0 1.68%

22.0 0.50%

23.0 0.53%

100.0%TOTAL DA OBRA: 362,716.11

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 5,698.98

CLIMATIZAÇÃO 12,257.92

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 869.76

ÁREAS EXTERNAS E PAVIMENTAÇÕES 6,106.75

LIMPEZAS 1,810.48

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 1,914.93

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10,088.54

21,248.81PINTURA

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4,996.90

25,894.10

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA 2,768.14

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,747.86

DRENOS DE AR CONDICIONADO LIGADO A REDE DE AGUA PLUVIAL 829.37

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

DESCRIÇÃO VALOR

Valor estimado final:

Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT SINAPI - JULHO 2021 - 
DESONERADO

Referência:

ESQUADRIAS 16,424.82

PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS 16,944.30

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES 19,472.27

45,620.86

COBERTURA 21,520.24

INFRA ESTRUTURA 38,127.47

SUPRA ESTRUTURA 68,638.43

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 3,169.62

ALVENARIAS E VEDAÇÕES 28,614.35

REVESTIMENTOS

4,951.21

Camila Diel Bobrzyk
 Engenheira Civil 
CREA MT025305 1 de 1



Proprietário:  Municipio de Sorriso 362,716.11               Data: 8/27/2021

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46                  BDI: 24.94%

Local: Referência: SINAPI - JULHO 2021 - DESONERADO

Área: 87.90 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305

R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

1.1 5.368% 19,472.27 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2.0 1.365% 2,970.73 60.00% 60.00% 1,980.48 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3.0 10.512% 38,127.47 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

4.0 18.923% 13,727.69 20.00% 20.00% 27,455.37 40.00% 60.00% 27,455.37 40.00% 100.00% 100.00% 100.00%

5.0 0.874% 3,169.62 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

6.0 7.889% 5,722.87 20.00% 20.00% 17,168.61 60.00% 80.00% 5,722.87 20.00% 100.00% 100.00% 100.00%

7.0 12.578% 13,686.26 30.00% 30.00% 31,934.60 70.00% 100.00% 100.00% 100.00%

8.0 5.933% 4,304.05 20.00% 20.00% 17,216.19 80.00% 100.00% 100.00% 100.00%

9.0 4.528% 13,961.10 85.00% 85.00% 2,463.72 15.00% 100.00%

10.0 4.672% 1,694.43 10.00% 10.00% 3,388.86 20.00% 30.00% 11,861.01 70.00% 100.00% 100.00%

11.0 5.858% 16,999.05 80.00% 80.00% 4,249.76 20.00% 100.00%

12.0 1.378% 999.38 20.00% 20.00% 3,997.52 80.00% 100.00% 100.00%

13.0 7.139% 1,294.71 5.00% 5.00% 1,294.71 5.00% 10.00% 1,294.71 5.00% 15.00% 2,589.41 10.00% 25.00% 16,831.17 65.00% 90.00% 2,589.41 10.00% 100.00%

14.0 0.763% 138.41 5.00% 5.00% 138.41 5.00% 10.00% 138.41 5.00% 15.00% 1,937.70 70.00% 85.00% 415.22 15.00% 100.00%

15.0 1.309% 474.79 10.00% 10.00% 949.57 20.00% 30.00% 3,323.50 70.00% 100.00% 100.00%

16.0 0.229% 41.47 5.00% 5.00% 207.34 25.00% 30.00% 580.56 70.00% 100.00% 100.00%

17.0 2.781% 1,008.85 10.00% 10.00% 1,008.85 10.00% 20.00% 3,026.56 30.00% 50.00% 5,044.27 50.00% 100.00% 100.00%

18.0 1.571% 2,279.59 40.00% 40.00% 2,849.49 50.00% 90.00% 569.90 10.00% 100.00% 100.00%

19.0 3.379% 612.90 5.00% 5.00% 612.90 5.00% 10.00% 2,451.58 20.00% 30.00% 8,580.54 70.00% 100.00%

20.0 0.240% 173.95 20.00% 20.00% 521.86 60.00% 80.00% 173.95 20.00% 100.00%

21.0 1.684% 1,221.35 20.00% 20.00% 3,664.05 60.00% 80.00% 1,221.35 20.00% 100.00%

22.0 0.499% 1,810.48 100.00% 100.00%

23.0 0.528% 1,914.93 100.00% 100.00%

100.00% 6.54% 17.97% 19.34% 27.15% 22.54% 6.46%

6.54% 24.51% 43.85% 71.01% 93.54% 100.00%

60

23,737.71

23,737.71

65,170.10

88,907.81

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 5,698.98

FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:

FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: 362,716.11

CLIMATIZAÇÃO 12,257.92

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 869.76

ÁREAS EXTERNAS E PAVIMENTAÇÕES 6,106.75

LIMPEZAS 1,810.48

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 1,914.93

180

23,419.36

362,716.11

90

70,159.44

150

98,486.25 81,743.27

339,296.77

120

257,553.50159,067.25

829.37

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10,088.54

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 4,996.90

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25,894.10

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA 2,768.14

DRENOS DE AR CONDICIONADO LIGADO A REDE DE AGUA PLUVIAL

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

28,614.35

REVESTIMENTOS 45,620.86

COBERTURA 21,520.24

30

Valor estimado final:

Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MT

EQUIVALÊNCIADESCRIÇÃOITEM VALOR

Cronograma Físico financeiro

SERVIÇOS PRELIMINARES 19,472.27

MOVIMENTO DE TERRA 4,951.21

INFRA ESTRUTURA 38,127.47

SUPRA ESTRUTURA 68,638.43

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 3,169.62

ALVENARIAS E VEDAÇÕES

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,747.86

ESQUADRIAS 16,424.82

PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS 16,944.30

PINTURA 21,248.81
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Proprietário:  Municipio de Sorriso 362,716.11         Data: 8/27/2021

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46             BDI: 24.94%

Local: Referência:

Área: 87.90 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

3.0

3.1

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

SINAPI - JULHO 2021 - 

DESONERADO

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

2.00%

5.00%

CUSTOS INDIRETOS

Administração Central

Garantias e Seguros

Riscos

Despesas Financeiras

1.20%

1.15%

10.15%

0.65%

3.00%

6.85%

Cofins

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

LUCRO (L)

Lucro

TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia 24.94%

5.00%

Valor estimado final:

Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - 

Sorriso MT

Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013 4.50%

(AC)

BDI - Serviços de Engenharia

ISS 

(G)

(RA)

(DF)

TRIBUTOS (l)

3.80%

0.70%

Pis

Camila Diel Bobrzyk
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Proprietário:  Municipio de Sorriso Valor estimado final: 362,716.11        Data: 8/27/2021

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha Custo/m²: 4,126.46           BDI: 24.94%

Local: Local: Rua Cambará esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 59, Distrito de Primaverinha - Sorriso MTReferência:

Área: 87.9 Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk CREA MT025305

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

2.2

2.3

3.0

3.1

SINAPI - JULHO 2021 - 

DESONERADO

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

TAXA TOTAL DE BDI - Fornecimento de Equipamentos 12.78%

Lucro na Intermediação 3.83%

LUCRO (L) 3.83%

BDI - Fornecimento de Equipamentos

ISS 3.50%

 Construção da Capela Mortuaria do Distrito de Primaverinha

TRIBUTOS (l) 7.15%

Vigilância 0.22%

Despesas Financeiras 1.20%

Outros 0.50%

CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO 4.39%

Seguro de Risco

Garantia

2.05%

0.65%

Cofins 3.00%

Pis

0.42%

Camila Diel Bobrzyk
 Engenheira Civil 
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CÓDIGO SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

20231 M 1.500000 41.67 62.51

93441 UNI 1.000000 854.21 854.21

34353 kg 1.000000 1.45 1.45

916.72

916.72

CÓDIGO SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88256 H 1.600000 17.61 28.18

88316 H 1.250000 14.02 17.53

45.71

CÓDIGO SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1106 KG 2.730000 0.80 2.18

370 M3 0.018200 74.59 1.36

1379 KG 2.800000 0.64 1.79

36178 UN 17.600000 12.99 228.62

233.95

279.66

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 0.140000 14.02 1.96

1.96

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

3 L 0.050000 5.17 0.26

0.26

2.22

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 0.600000 14.02 8.41

8.41

ITEM: PS - 004 UN: M2

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ITEM: PS - 003 UN: M2

CUSTO DIRETO TOTAL 

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, COM CUBA DE 

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ITEM: PS - 001 UN: UNI

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ITEM: PS - 002 UN: M2

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA

MÃO DE OBRA

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

TOTAL (C) 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

ARGAMASSA COLANTE AC II

LIMPEZA VIDRO COMUM

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA

Camila Diel Bobrzyk
 Engenheira Civil 
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COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

13 KG 0.090000 21.54 1.94

5318 L 0.080000 12.84 1.03

2.97

11.38

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 0.300000 14.02 4.21

4.21

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

13 KG 0.090000 21.54 1.94

5318 L 0.015000 12.84 0.19

2.13

6.34

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 0.740000 14.02 10.37

88309 H 0.493000 17.67 8.71

19.08

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

90586 CHP 0.120000 1.770000 0.21

90587 CHP 0.126000 0.420000 0.05

0.26

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1527 M3 1.150000 465.04 534.80

534.80

554.14

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88262 H 0.090000 17.48 1.57

88316 H 0.640000 14.02 8.97

88309 H 0.570000 17.67 10.07

20.61

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

TOTAL (C) 

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ESTOPA

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

ITEM: PS - 005 UN: M2

LIMPEZA AZULEJO

MÃO DE OBRA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

TOTAL (A)

EQUIPAMENTO

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

TOTAL (B) 

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CUSTO DIRETO TOTAL 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESTOPA

ITEM: PS - 006 UN: M3

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ITEM: PS - 007 UN: M3

TOTAL (C) 
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COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

90586 CHP 0.060000 1.770000 0.11

90587 CHP 0.130000 0.420000 0.05

0.16

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1527 M3 1.100000 465.04 511.54

511.54

532.31

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88239 H 0.16 14.57 2.33

88262 H 0.16 17.48 2.80

88309 H 0.40 17.67 7.07

88316 H 0.44 14.02 6.17

18.37

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

39 KG 0.47 12.97 6.10

3737 M2 1.00 83.26 83.26

4491 M 0.29 8.14 2.36

5061 KG 0.03 18.00 0.54

6189 M 0.17 15.57 2.65

1527 M3 0.04 465.04 18.60

113.51

131.88

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88262 H 0.05 17.48 0.87

88316 H 0.20 14.02 2.80

3.67

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

5075 kg 0.010000 18.31 0.18

20208 M 0.050000 62.29 3.11

20209 M 0.480000 15.41 7.40

10.69

14.36CUSTO DIRETO TOTAL 

PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, 

CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

TOTAL (C) 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M

MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)  

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  

ITEM: PS - 009 UN: M2

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

EQUIPAMENTO

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

TOTAL (B) 

MÃO DE OBRA

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO  

ITEM: PS - 008 UN: M2

LAJE PISO - PRE-MOLD H=12CM P/ 500KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, LAJOTAS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO.
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COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88309 H 0.600000 17.67 10.60

10.60

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

37400 UN 1.000000 79.02 79.02

79.02

89.62

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88309 H 0.600000 17.67 10.60

10.60

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

37401 UN 1.000000 79.02 79.02

79.02

89.62

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 H 6.000000 18.30 109.80

88316 H 6.000000 14.00 84.00

193.80

193.80

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

UN 1.00 669.80 669.80

UN 2.00 29.82 59.64

UN 2.00 2.76 5.52

UN 1.00 5.24 5.24

UN 2.00 2.44 4.88

UN 2.00 1.15 2.30

UN 1.00 19.79 19.79

UN 1.00 6.89 6.89

UN 1.00 10.46 10.46

UN 2.00 17.18 34.36

UN 3.00 0.99 2.97

POSTE DE CONCRETO 7 / 150 DT - CONSTRUPOSTES

ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2" X 3M - MAXIUDNUTOS 

LUVA PVC RIGIDO 1.1/2'' - MAXIDUTOS

CURVA PVC RIGIDO 90º 1.1/2 - MAXIDUTOS

PARAFUSO MAQUINA 150MM X M16 REF:402.060U N- ROMAGNOLE

PARAFUSO MAQUINA 250MM X M16 - ROMAGNOLEUN

ARRUELA QUADRADA 38 X 03 X 18 - ROMAGNOLUEN

BUCHA DE ALUMINIO 1.1/2" - HOMELUX

ARRUELA DE ALUMINIO 1.1/2 - INCA

ARMAÇÃO 1 X 1 LEVE GALVANIZADA - ROMAGNOULNE

ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72 MM - GERMERUN

TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ITEM: PS - 010 UN: UNIDADE

CUSTO DIRETO TOTAL 

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

TOTAL (C) 

ITEM: PS - 011 UN: UNIDADE

ITEM: PS - 012 UN: CJ

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 100A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, DISJUNTOR, CAIXA DE 

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SUB TOTAL 

TOTAL (A)

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

UN 1.00 197.79 197.79

UN 1.00 173.64 173.64

UN 1.00 8.77 8.77

UN 1.00 1.03 1.03

UN 1.00 0.72 0.72

KG 0.50 37.82 18.91

TABLET 1.00 15.71 15.71

UN 3.00 73.45 220.35

UN 3.00 9.76 29.28

UN 3.00 9.58 28.74

M 9.00 11.00 99.00

M 25.00 30.00 750.00

M 12.00 30.00 360.00

UN 15.00 1.71 25.65

UN 1.00 4.43 4.43

2,755.87

2,949.67

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 H 0.106200 18.30 1.94

88247 H 0.106200 14.00 1.49

3.43

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

39601 M 1.000000 18.37 18.37

18.37

21.80

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 H 0.300000 18.30 5.49

88247 H 0.300000 14.00 4.20

9.69

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1585 M 1.000000 4.18 4.18

4.18

13.87

PLAFON SOBREPOR  LED BC 24W ALUM 6000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITEM: PS - 013 UN: CJ

CAIXA PADRÃO POLIFÁSICA POLICARB. REF:82U1N3 - TAF

DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 100A CURVA C - SUONPRANO

ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2 X 3MTS - MAXIDUUNTOS

BUCHA DE ALUMINIO 1/2" - HOMELUX

CABO COBRE NU BIMETALICO 16MM 7 FIOS - INMTELLI

CABO FLEX 35MM 750V PRETO - CORDEIRO

CABO FLEX 35MM 750V AZUL - CORDEIRO

TERMINAL ISOL. TUBOLAR 35MM VERMELHO REFU:N30268 - IN T1E5L,L0I0

TERMINAL DE COMPRESSAO TF-35 REF:13149 -U NINTELLI

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ITEM: PS - 015 UN: CJ

CUSTO DIRETO TOTAL 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO 

TOTAL (C) 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITEM: PS - 014 UN: CJ

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL (A)

 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ARRUELA DE ALUMINIO 1/2" - HOMELUX

ARAME GALVANIZADO Nº18 - AÇOFER

MASSA CALAFETAR 350G - PULVITEC TABLET

HASTE P/ATERRAMENTO 5/8 X 2,40MT S/ROSCAU NBAIXA CAMADA3 ,I0H0-858 - I N3T3E,L0L0I

GRAMPO COBRE GTDU P/1 CABO TIPO U 3/8 - UONLIVO

CAIXA DE ATERRAMENTO Nº 3 C/TAMPA REF:82U6N9 - TAF

Camila Diel Bobrzyk
 Engenheira Civil 
CREA MT025305 Página 5 de 9



COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 H 0.300000 18.30 5.49

88247 H 0.300000 14.00 4.20

9.69

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO M 1.000000 64.59 64.59

64.59

74.28

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 H 0.300000 18.30 5.49

88247 H 0.300000 14.00 4.20

9.69

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO UN 1.000000 11.96 11.96

11.96

21.65

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 H 0.300000 18.30 5.49

88247 H 0.300000 14.00 4.20

9.69

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO UN 1.000000 14.27 14.27

14.27

23.96

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 H 0.600000 18.30 10.98

CUSTO DIRETO TOTAL 

ITEM: PS - 018 UN: CJ

ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO NO MÍNIMO 28 cm - Pacote com 100 unidades. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL (C) 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

PATCH CORD CAT 6 1,5m - Para tráfego de voz, dados e imagem, com certificação da ANATEL, de acordo com os novos requisitos vigentes. FORNECIMENTO 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ITEM: PS - 017 UN: CJ

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

PATCH CORD CAT 6 2,5m -  Para tráfego de voz, dados e imagem, com 

TOTAL (A)

PATCH CORD CAT 6 1,5m - Para tráfego de voz, dados e imagem, com 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (C) 

PATCH CORD CAT 6 2,5m -  Para tráfego de voz, dados e imagem, com certificação da ANATEL, de acordo com os novos requisitos vigentes. FORNECIMENTO 

ITEM: PS - 016 UN: CJ

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

PLAFON SOBREPOR  LED BC 24W ALUM 6000K
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COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

88247 H 0.600000 14.00 8.40

19.38

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO UN 1.000000 25.49 25.49

25.49

44.87

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 H 0.300000 18.30 5.49

88247 H 0.300000 14.00 4.20

9.69

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO UN 1.000000 295.00 295.00

295.00

304.69

CÓDIGO SINAPI MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88264 H 0.300000 18.30 5.49

88247 H 0.300000 14.00 4.20

9.69

CÓDIGO SINAPI MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO UN 1.000000 345.00 345.00

345.00

354.69

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248 H 3.500000 13.48 47.18

88267 H 3.500000 17.66 61.81

108.99

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ITEM: PS - 019 UN: CJ

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTU/H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL (A)

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTU/H

ITEM: PS - 020 UN: CJ

ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO NO MÍNIMO 28 cm - Pacote com 100 unidades.

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

ITEM: PS - 021 UN: UNI

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA

MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

TOTAL (A)
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COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

34640 UN. 1.000000 978.69 978.69

11830 UN. 1.000000 28.80 28.80

1,007.49

1,116.48

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248 H 3.500000 13.48 47.18

88267 H 3.500000 17.66 61.81

108.99

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

34640 UN. 1.000000 978.69 978.69

11830 UN. 1.000000 28.80 28.80

1,007.49

1,116.48

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

93358 M3 0.080000 55.46 4.44

89473 M2 2.400000 89.61 215.06

94963 M3 0.110000 333.06 36.64

92873 M3 0.110000 144.12 15.85

89996 KG 2.530000 14.80 37.44

97063 M2 0.320000 5.98 1.91

101173 M 1.800000 53.47 96.25

88417 M2 4.400000 14.28 62.83

311.34

MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

TOTAL (A)

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM 

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM 

TOTAL (C) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA

ITEM: PS - 048 UN: UNI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

TOTAL (C) 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

ITEM: PS - 049 UN: M

EXECUÇÃO DE MURO, EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ALTURA 2,20M, FUNDAÇÕES DE ESTACAS COM 3 METROS DE PROFUNDIDADE E 
PINTURA.

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
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311.34CUSTO DIRETO TOTAL 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE CNPJ TELEFONE CONTATO DATA UNI  P. UNIT. (R$)  MEDIANA TOTAL 
(R$) 

REFRIMAQ 32.958.040/0001-37 (66) 99997-7732 Sep-21 Und 300.00           
CLIMATIZAÇÃO ITÁLIA 11.124.759/0001-00 (66) 35440150 Sep-21 und 290.00           

REFRIMAQ 32.958.040/0001-37 (66) 99997-7732 Sep-21 Und 350.00           
CLIMATIZAÇÃO ITÁLIA 11.124.759/0001-00 (66) 35440150 Sep-21 und 340.00           

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 Und 669.80           
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 Und 750.18           

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 Und 642.00           

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 29.82             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 31.12             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 28.60             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 2.76               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 9.12               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 2.65               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 5.24               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 10.09             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 5.03               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 2.44               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 3.40               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 2.34               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 1.15               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 2.00               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 1.10               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 32.17             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 19.79             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 18.85             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 7.56               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 6.89               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 6.72               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 14.58             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 10.46             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 9.58               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 19.50             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 17.18             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 16.98             

MAPA DE COTAÇÃO DE INSUMOS

1 INSTALAÇÃO AR CONDINCIONADO SPLIT 
9.000BTU'S  R$                295.00 

2 INSTALAÇÃO AR CONDINCIONADO SPLIT 
18.000BTU'S  R$                345.00 

6 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2" X 3M - 
MAXIUDNUTOS  R$                  29.82 

5 POSTE DE CONCRETO 7 / 150 DT - 
CONSTRUPOUSNTES  R$                669.80 

ENTRADA PADRÃO DE ENERGIA

7 LUVA PVC RIGIDO 1.1/2'' - MAXIDUTOS  R$                    2.76 

8 CURVA PVC RIGIDO 90º 1.1/2 - MAXIDUTOS  R$                    5.24 

9 BUCHA DE ALUMINIO 1.1/2" - HOMELUX  R$                    2.44 

10 ARRUELA DE ALUMINIO 1.1/2 - INCA  R$                    1.15 

11 ARMAÇÃO 1 X 1 LEVE GALVANIZADA - 
ROMAGNOULNE  R$                  19.79 

12 ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72 MM - 
GERMERUN  R$                    6.89 

13 PARAFUSO MAQUINA 150MM X M16 REF:402.060U 
N- ROMAGNOLE  R$                  10.46 

14 PARAFUSO MAQUINA 250MM X M16 - 
ROMAGNOLEUN  R$                  17.18 



ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 2.38               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 0.99               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 0.98               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 197.79           
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 227.83           

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 189.68           

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 173.64           
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 230.96           

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 166.52           

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 8.77               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 8.41               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 9.82               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 1.03               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 1.03               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 0.99               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 0.80               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 0.72               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 0.70               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 KG 39.56             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 KG 37.82             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 KG 37.68             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 TABLET 16.14             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 15.71             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 15.48             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 73.45             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 52.09             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 80.44             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 9.76               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 11.39             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 9.36               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 9.58               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 8.04               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 9.76               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 M 13.72             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 M 11.00             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 M 10.16             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 M 41.05             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 M 30.00             

26 CABO COBRE NU BIMETALICO 16MM 7 FIOS - 
INMTELLI  R$                  11.00 

27 CABO FLEX 35MM 750V PRETO - IBERICA  R$                  30.00 

16 CAIXA PADRÃO POLIFÁSICA POLICARB. 
REF:82U1N3 - TAF  R$                197.79 

17 DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 100A CURVA C - 
SUONPRANO  R$                173.64 

15 ARRUELA QUADRADA 38 X 03 X 18 - 
ROMAGNOLUEN  R$                    0.99 

21 ARAME GALVANIZADO Nº18 - AÇOFER  R$                  37.82 

24 GRAMPO COBRE GTDU P/1 CABO TIPO U 3/8 - 
UONLIVO  R$                    9.76 

25 CAIXA DE ATERRAMENTO Nº 3 C/TAMPA 
REF:82U6N9 - TAF  R$                    9.58 

22 MASSA CALAFETAR 350G - PULVITEC TABLET  R$                  15.71 

23 HASTE P/ATERRAMENTO 5/8 X 2,40MT S/ROSCAU 
NBAIXA CAMAD A3 ,I0H0-858 - I N3T3E,L0L0I  R$                  73.45 

18 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2 X 3MTS - 
MAXIDUUNTOS  R$                    8.77 

19 BUCHA DE ALUMINIO 1/2" - HOMELUX  R$                    1.03 

20 ARRUELA DE ALUMINIO 1/2" - HOMELUX  R$                    0.72 



BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 M 28.00             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 M 36.62             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 M 30.00             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 M 28.00             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 1.71               
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 3.46               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 1.64               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 10.42             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 4.43               

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 4.40               

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 67.35             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 46.78             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 64.59             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 85.97             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 31.53             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 96.10             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 UN 29.00             
ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 UN 16.62             

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 UN 32.22             

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 Und 25.49                   

ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 und 6.00                     

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 und 28.50                   

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 und 0.95

ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 und 0.87

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 und 0.91

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 und 11.96

ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 und 119.87

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 und 11.13

ELETRO ROVARIS (66)3545-6917 LUCAS RODRIGUES Sep-21 und 14.27

ELETRO ATIVA (65) 3382-3500 EMERSON RAMIRES Sep-21 und 76.84

BRANEL (65)3027-9000 CARLOS EDUARDO Sep-21 und 13.68

34 ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO NO MÍNIMO 28 cm 
(convertido em pcte. De 100 unidades)  R$                  25.49 

36 PATCH CORD CAT 6 1,5m  R$                  11.96 

37 PATCH CORD CAT 6 2,5m  R$                  14.27 

35 KIT PORCA GAIOLA TEM 12 MM E ROSCA M5 
(convertido em unidade)  R$                    0.91 

32 PLAFON BOX GU10 QUAD BRANCO  R$                  85.97 

33 LÂMPADA GU 10 LED AM 3000K 4,0W BIV 36º  R$                  29.00 

30 TERMINAL DE COMPRESSAO TF-35 REF:13149 -U 
NINTELLI  R$                    4.43 

31 PLAFON SOBREPOR  LED BC 24W ALUM 6000K  R$                  64.59 

28 CABO FLEX 35MM 750V AZUL - CORDEIRO  R$                  30.00 

29 TERMINAL ISOL. TUBOLAR 35MM VERMELHO 
REFU:N30268 - IN T1E5L,L0I0  R$                    1.71 



AMBIENTE LADO A LABO B LADO C

Copa 3.90 1.85 2.20
Banho Masc. 0.00 1.50 2.05

Banho Feminino 0.75 2.15 2.05
Quarto 2.40 1.35 2.40

Salão 2.20 7.30 6.15
Circulação 02 0.00 5.70 0.00

Platibanda laranja 3.30 7.55 0.00
Platibanda azul 2.35 2.70 2.35
Platibanda rosa 2.70 3.15 0.00

Platibanda verde 6.15 7.60 6.15

Muros 0.00 5.20 8.20

LARGURA (M) ALTURA (M)

P1 0.90 2.10 3.00

P2 0.90 2.10 1.00
P3 3.00 2.90 1.00

LARGURA (M) ALTURA (M)

J1 0.60 0.40 2.00

J2 1.50 1.20 1.00

JANELA QUARTO 1.00
JANELA BANHEIRO 1.00

J1 1.00

P1 1.00
P5 1.00

VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)

ESQUADRIAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Material para aterro (espessura do aterro 30cm)
Compactação mecânica (Aterro interno das edificações)

MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)

TOTAL ALVENARIA M²

COMPRIMENTO (M)
JANELAS

ALVENARIAS E VEDAÇÕES

Muros

QUANTIDADE

DIMENSÕES
PORTAS QUANTIDADE

COMPRIMENTO (M)

VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)

PORTAS
VERGAS

QUANTIDADE

QUANTIDADE
COMPRIMENTO (M)

VERGAS

VERGAS
QUANTIDADE

JANELAS
DIMENSÕES

1.50
1.20

2.40
2.10

1.50

VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO >1,5m)

JANELAS



P2 1.00
P3 1.00
P4 1.00

AMBIENTE LADO A LABO B LADO C
Copa 3.3 1.85 2.2

Banho Masc. 2.05 1.5 2.05
Banho Feminino 2.05 2.15 2.05

Quarto 2.4 3 2.4
Salão 5.85 7.3 5.85

Circulação 02 0 5.7 0
Circulação 01 2.2 0 0

Platibanda Laranja 3.30 7.55 0.00
Platibanda azul 2.35 2.70 2.35
Platibanda rosa 2.70 3.15 0.00

Platibanda verde 6.15 7.60 6.15
340.62

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA E REVESTIMENTO CERÂMICO - 25x35cm (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE LADO A LABO B LADO C

Copa 3.3 0 0
Banho Masc. 2.05 1.5 2.05

Banho Feminino 2.05 2.15 2.05
66.08

REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS 5x5cm (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE LADO A LABO B LADO C

Copa 0 1.85 2.2
Quarto 2.4 3 2.4

Salão 5.85 7.3 5.85
Circulação 02 0 5.7 0
Circulação 01 2.2 0 0

10.45
MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA (PAREDES INTERNAS)

340.62
66.08

274.54

AMBIENTE COMPRIMENTO (M) ALTURA (M)
ÁREA ESQUADRIAS 

(M²)

Fachada Frontal 6.15 3.75 8.70
Fachada Lateral Direita 15.15 3.55 0.00

Fachada Lateral Esquerda 15.15 3.55 2.37
Fachada Posterior 6.15 3.55 1.80
Platibanda Laranja 37.50 1.10 0.00

Platibanda azul 20.20 2.50 0.00
Platibanda rosa 14.10 1.10 0.00

TOTAL CHAPISCO
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA

TOTAL MASSA ÚNICA
CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS)

TOTAL CHAPISCO M²

CHAPISCO (PAREDES INTERNAS)

TOTAL EMBOÇO

TOTAL PASTILHAS m²

VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (MAIS 1,5m)

PORTAS
VERGAS

QUANTIDADE
COMPRIMENTO (M)

1.86
2.16
3.20



Platibanda verde 55.00 1.50 0.00
Volume Frente 6.76 1.00 0.00

336.10
336.10

AMBIENTE TETO (M²) GRANILITE (M²) RODAPÉS (M)
Copa 6.11 6.11 5.90

Banho Masc. 3.13 3.13 0.00
Banho Feminino 4.75 4.75 0.00

Quarto 7.20 7.20 10.80
Salão 42.71 42.71 26.30

Circulação 1 4.13 4.13 4.40
Circulação 2 4.79 4.79 11.40

TOTAL 72.82 72.82 43.00
TOTAIS GERAIS 72.82 72.82 43.00

LARGURA (M) ALTURA (M)
J1 1.50 1.20 1.00
J2 0.60 0.40 2.00

TOTAL

LARGURA (M) ALTURA (M)
P1 30.00 2.90 1.00
J1 0.60 0.40 2.00
J2 1.50 1.10 1.00

TOTAL
PILAR LADO B LADO H ÁREA

P1 95 110 1.0450
P2 85 100 0.8500
P3 105 120 1.2600
P4 120 135 1.6200
P5 120 120 1.4400
P6 115 140 1.6100
P7 100 115 1.1500
P8 115 125 1.4375
P9 115 125 1.4375

P10 115 130 1.4950
P11 120 140 1.6800
P12 130 145 1.8850
P13 140 160 2.2400
P14 140 160 2.2400
P15 110 120 1.3200
P16 135 150 2.0250
P17 120 135 1.6200

LIMPEZA VIDROS (M2)

JANELAS
DIMENSÕES

QUANTIDADE

JANELAS
DIMENSÕES

QUANTIDADE

TOTAL
TOTAL CHAPISCO 

MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA - CONTRAPISOS - PISOS - RODAPÉS - SOLEIRAS (TETOS INTERNOS)

MASSA ÚNICA - SELADOR ACRÍLICO - TEXTURA - PINTURA (PAREDES EXTERNAS)
TOTAL CHAPISCO

TOTAL MASSA ÚNICA

PEITORIL (M)



ÁREA TOTAL 26.36
PROF. ESCAVAÇÃO 1.00

VOL. ESC. 34.27

lado A lado B lado C lado D
7.15 16.15 7.15 16.15

lado A 0 0 0
Lado B 10.3 2.2 22.66
lado C 8.2 2.2 18.04
Lado D 0 0 0

platibandas LADO A LABO B LADO C

Platibanda Laranja 3.3 0 3.3
Platibanda azul 2.05 0 2.05
Platibanda rosa 2.4 0 2.4
Platibanda verde 5.85 7.6 5.85

platibandas LADO A LABO B LADO C

Platibanda Laranja 3.6 7.55 0
Platibanda azul 2.35 2.7 2.35
Platibanda rosa 2.55 1.2 0
Platibanda verde 6.15 7.6 6.15

TOTAL (m)

Rufos com chapa galvanizada

marquise roxa 5.65

marquise amarela 0.95
marquise amarela 4.45

calhas 
7.4
2.4
3

7.3

Platibanda Laranja
Platibanda azul
Platibanda rosa

Platibanda verde

calçada paver interno 30.35
calçada pave externo frente capela 17.47

Rufos( pingadeira) com chapa galvanizada

TOTAL (m)

Impermeabilização das marquise com chapa galvanizada

Grama Esmeraldo 
Grama dentro do terreno 12.91

grama calcada externa frente capela 6.75
calçada paver

Tapume de obra 

Gabarito de obra



26.37
26.37

LADO D
SOMA DOS 

LADOS
ALTURA (M) DESCONTO DE VÃO 

SUPERIOR A 2M² ÁREA (M²)

1.85 9.80 3.20 0 31.36
1.50 5.05 3.20 0 16.16
2.15 7.10 3.20 0 22.72
3.00 9.15 3.20 0 29.28
7.30 22.95 3.20 8.70 64.74
0.00 5.70 3.20 0 18.24
3.60 14.45 1.10 0 15.90
2.70 10.10 2.50 0 25.25
3.15 9.00 1.10 0 9.90
7.60 27.50 1.50 0 41.25

10.55 23.95 2.20 13.65 39.04

ABRIR 1F MADEIRA
BANHO MASC., BANHO 

FEMIN., QUARTO.
5.67

ABRIR 1F Aliminio Preto COPA 1.89
ABRIR 4F VIDRO FUMÊ SALÃO 8.7

CORRER 2F VIDRO FUMÊ
BANHO MASC., BANHO 

FEMIN.
0.48

CORRER 2F VIDRO FUMÊ QUARTO 1.8

2.40
2.10
4.50

1.50
1.50

1.50
1.20
2.70

ÁREA TOTAL(M²)

ÁREA TOTAL(M²)

TOTAL VERGA

TOTAL VERGA

VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)

TOTAL (M)

274.80

ALVENARIAS E VEDAÇÕES

Muros

MODELO MATERIAL AMBIENTES

MODELO

VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)

TOTAL (M)

TOTAL (M)

MATERIAL AMBIENTES

TOTAL VERGA

VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO >1,5m)



1.86
2.16
3.20
7.22

LADO D PERÍMETRO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
1.85 9.20 3.20 29.44
1.5 7.10 3.20 22.72

2.15 8.40 3.20 26.88
3 10.80 3.20 34.56

7.3 26.30 3.20 84.16
5.7 11.40 3.20 36.48
2.2 4.40 3.20 14.08

3.60 14.45 1.10 15.90
2.70 10.10 2.50 25.25
3.15 9.00 1.10 9.90
7.60 27.50 1.50 41.25

LADO D PERÍMETRO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
1.85 5.15 3.20 16.48
1.5 7.10 3.20 22.72

2.15 8.40 3.20 26.88

LADO D PERÍMETRO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
1.85 5.90 0.50 2.95

3 10.80 0.50 5.40
7.3 26.30 0.50 13.15
5.7 11.40 0.50 5.70
2.2 4.40 0.50 2.20

ÁREA TOTAL (M²)

14.36
53.78
51.41
20.03
41.25
50.50
15.51

CHAPISCO (PAREDES INTERNAS)

VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (MAIS 1,5m)

TOTAL VERGA

TOTAL (M)



82.50
6.76

336.10
336.10

SOLEIRAS (M)
90.00
90.00
90.00
0.00
3.00
0.00
0.00

273.00
273.00

1.54
1.28
2.82

30.04
1.28
1.54

65.72

ÁREA (M2)

MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA - CONTRAPISOS - PISOS - RODAPÉS - SOLEIRAS (TETOS INTERNOS)

MASSA ÚNICA - SELADOR ACRÍLICO - TEXTURA - PINTURA (PAREDES EXTERNAS)

COMPRIMENTO (M)



total (m)
46.6

Total (m²)

Total (m²)

Total (m²)

LADO D
SOMA DOS 

LADOS
3.6 10.2
2.4 6.5

3 7.8
7.6 26.9

LADO D
SOMA DOS 

LADOS
3.6 14.75
2.7 10.1

3.15 6.9
7.6 27.5

Total (m²)
19.66

Total (m²)
47.82

51.40

6.6

20.1

59.25

59.75
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