



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)**  
**Nº 425/2021**

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>		
<b>SETOR REQUISITANTE</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>		
<b>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:</b>	<b><u>MILTON GELLER</u></b>		
<b>E-MAIL:</b>	<b>planejamento.semfaz@sorriso.mt.gov.br</b>	<b>TELEFONE:</b>	<b>66.35454700</b>

**1. Objeto da Licitação:**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

**2. Justificativa da necessidade da contratação/ aquisição do serviço ou produto:**

**2.1. Da motivação:**

A aquisição, que demandará do presente processo, justifica-se em função da necessidade de melhoria na prestação de reparos, consertos e manutenções nos aparelhos de ar condicionado da Administração Municipal. Garantindo pleno funcionamento de todos eletrodomésticos, suprimindo as necessidades de climatização, mantendo o ambiente de trabalho favorável e agradável, tendo como consequência maior desempenho dos colaboradores.

**2.2. Dos objetivos a serem alcançados:**

- I. Melhoria do funcionamento e qualidade dos equipamentos, podendo assim ter um menor gasto de energia, tendo como consequência redução de gastos.
- II. Prolongamento da vida útil dos ares;
- III. Manter o ambiente de trabalho favorável, melhorando a execução dos serviços a serem prestados pelos colaboradores.

**3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço ou aquisição dos produtos:**

**OUTUBRO/2021**

**4. Check List Final de Formalização do Processo**

- (X) Parecer Contábil
- (X) Cotações (Orçamentos/ Atas)
- (X) Termo de Referência (02 Vias Assinadas e vistadas);
- (X) Balizamento e quantitativos (Planilha);
- (X) Documentação do Fornecedor para o CRC (Quando for Dispensa ou Inexigibilidade); Adesão

**5. Indicação do membro da equipe de planejamento e o responsável pela fiscalização:**

**Titular: AILTON HERINGER DA SILVA**  
**Substituto: NELSON KUMMER**

Sorriso – MT, 19 de outubro de 2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**SECRETÁRIO(A): MILTON GELLER**