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Pavimentação Asfáltica 

   
CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

   

Por definição, segundo Senço (1977), “Pavimento é a estrutura construída sobre 

terraplanagem e destinada, técnica e economicamente, a:  

 - Resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e distribuí-los; 

-  Melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança; 

-  Resistir aos esforços horizontais (desgaste), tornando mais durável a superfície de 

rolamento.”  

Na definição de Medina (1977), o pavimento “exprime aquilo que foi, 

historicamente, o objetivo da pavimentação de estradas e ruas: melhorar as estradas de terra, 

protegendo-as da ação da água, do desprendimento da poeira e pedras, enfim, tornando-as 

mais cômodas e seguras ao tráfego e mais duráveis”. 

Com esta finalidade a execução do pavimento deverá atender as especificações 

técnicas, utilização de equipamento apropriado e material classificado para que permita 

segurança e comodidade ao tráfego e tenham durabilidade prevista em projeto. 

Os pavimentos podem ser flexíveis ou rígidos, classificados conforme o uso de 

materiais que farão sua composição, permanecendo em ambos os casos a sua função 

primordial. O pavimento que está sendo adotado neste projeto será do tipo flexível, que 

composto em camadas, tem a sua constituição descrita e definida abaixo.  

As definições da constituição do pavimento, segundo Medina (1977), também são 

definidas como: 

“Subleito é o terreno de fundação do pavimento ou do revestimento”. 

“Sub-base é a camada corretiva do subleito, ou complementar à base, quando por 

qualquer circunstancia não seja aconselhável construir o pavimento diretamente 

sobre o leito obtido pela terraplanagem”. 

“Base é uma camada destinada a resistir e distribuir os esforços verticais oriundos 

dos veículos sobre a qual se constrói um revestimento”. 

“Revestimento é a camada, tanto quanto possível impermeável, que recebe 

diretamente a ação do rolamento dos veículos e destinada a econômica e 

simultaneamente a melhorar as condições do rolamento quanto à comodidade e 
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segurança e resistir aos esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a 

superfície de rolamento”. 

 

ESTUDOS PARA PROJETOS 

 

Para determinação do pavimento são necessários estabelecer estudos básicos, que 

definirão as melhores condições do ponto de vista técnico e econômico para realização da 

construção desta pavimentação. Os principais estudos que foram realizados foram os 

seguintes: 

1. Levantamento e Estudo da Topografia do local; 

2. Estudos Geotécnicos; 

3. Estudo de Tráfego. 

 

1. LEVANTAMENTOS E ESTUDO DA TOPOGRAFIA DO LOCAL 

 

O loteamento de Boa Esperança está em fase de análise de projetos, desta forma os 

levantamentos foram feitos com levantamento topográfico, com prancha constante no 

projeto de terraplanagem. Toda a área a ser pavimentada (ruas e avenidas), foram levantadas 

“in loco” planialtimétrico, com estação total, por trigonometria plana, com método de 

irradiação eletrônica. 

 

2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

 

Na área de Engenharia civil, objetivando-se uma otimização na utilização do solo, 

tem-se aproveitado classificações que podem ser divididas em genéticas e geotécnicas. 

Entre as classificações geotécnicas, destacam-se o Sistema Unificado de 

Classificação dos Solos (U.S.C.S. – Unified Soil Classification System) e a classificação 

para finalidades rodoviárias, mais conhecida como HRB (Highway Research Board). 

Classificações Geotécnicas 

Generalidades 
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Das classificações geotécnicas, duas são as que mais se salientam: a classificação 

HRB - AASHTO e o Sistema Unificado de Classificação de Solos (USCS), que se baseiam 

nos limites de Atterberg (LL e LP) e na granulometria. 

 

Classificação Highway Research Board (HRB) 

 

Essa classificação tem sido mais empregada em finalidade rodoviárias, sendo ela 

adotada pela maioria dos órgãos públicos nacionais. Além de se basear nas propriedades 

índice do solo: limites de Atterberg (LL e LP) e granulometria, a classificação HRB-

AASHTO utiliza o índice de grupo (IG) onde entram os valores de porcentagem passada na 

peneira de malha de 0,074 mm, do LL e do IP (índice de plasticidade), podendo assumir 

qualquer valor positivo inteiro, inclusive o zero, no que difere do proposto originalmente, 

quando sua amplitude ia de 0 a 20. Como o IG atribui um valor ao solo, o qual varia 

inversamente à capacidade de suporte do subleito, sob boas condições de drenagem e 

compactação, se um solo possuir IG igual a zero, será considerado bom material e, quanto 

mais elevado for seu valor, pior material. 

Os solos são divididos de A1 a A8 (solos altamente orgânicos): A-1-a, A-1-b, A-2-

4, A-2-5, A-2-6, A-2-6, A-2-7, A3, A4, A5, A6, A-7-5, A-7-6, sendo que o comportamento 

como camada para composição da estrutura do pavimento dos solos A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-

2-5, A3 é considerado de excelente a bom, e os restantes, de regular a não recomendado. 

 

Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS) ou Unified Soil Classification 

System (USCS) 

Essa classificação que se utiliza de propriedades-índice LL, LP e granulometria foi 

desenvolvida por Arthur Casagrande, e apresentada num simpósio (Casagrande, 1948), 

tendo sofrido várias revisões. Algumas limitações ocorrem principalmente em razão das 

diferenças existentes entre a natureza das frações de argila e areias, de solos de regiões 

tropicais e regiões temperadas, para as quais tais classificações foram desenvolvidas. A 

fração de argila dos solos lateríticos possuem óxidos de ferro e/ou alumínio hidratados, bem 

como argilos-minerais que conferem baixa expansibilidade e alta capacidade de suporte 

quando compactados, não sendo encontrados em solos não lateríticos. 
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Na figura abaixo, observa-se a ocorrência de solos tropicais no Brasil. 

E a região do município de Sorriso está inserida nesta área que apresenta como solo 

predominante o tipo laterítico argilosos e que estão caracterizados nos ensaios apresentado 

em anexo, onde há a classificação HRB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de fixar diretrizes, para o projeto de pavimentação, os trabalhos de 

coleta de amostras do subleito e jazida foram executados, de maneira a se dispor de 

elementos necessários para o projeto de pavimentação. O estudo geotécnico é fator 

determinante para análise do comportamento dos elementos do solo no que se refere 

diretamente à obra.  

Com as amostras coletadas são determinados os seguintes ensaios: 

- Granulometria, 

- Limite de Liquidez, 

- Limite de plasticidade, 

- Compactação, 

- ISC. 
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Para as jazidas as amostras são coletadas, com profundidade média de 1,10 a 2,50 

m, toda a área deverá ser delimitada para determinação do número de furos.  Procede-se em 

seguida a fase de ensaio de laboratório, com análises e caracterização do solo, com análise 

de granulometria e calcula-se o Índice de Grupo e classifica-se os solos constituintes de cada 

horizonte da jazida em estudo.  Procede-se o levantamento da área, distancia para o local da 

obra para que se complete o estudo de viabilidade de exploração da jazida. Estes boletins de 

resultado de ensaio se encontram em anexo a este memorial descritivo, bem como no 

diagrama de ocorrência de materiais. 

 

3. ESTUDO DO TRÁFEGO  

 “O pavimento é dimensionado em função do número equivalente (N) de operações 

de um eixo tomado como padrão, durante um período escolhido”, assim definido no Manual 

de Pavimentação do DNER.  

Em razão de estarmos em um local em que já está habitado, e que será ocupado 

posteriormente com característica similar, com padrão de residência unifamiliar em ruas 

com largura média de 9,00m, as vias locais do loteamento serão consideradas como de baixo 

tráfego.  

 

CARACTERISTICA DOS VEÍCULOS: 

 
Com base nos dados de produção e uso da área urbana do Distrito de Boa 

Esperança do Norte, especificamente no Loteamento de Boa Esperança do Norte - os 

veículos que terão acesso ao local estarão dentro das diversas classe/tipo – estimado em 

média inicial de 130 veículos/dia, veículos de passeio em sua maioria e comerciais de carga 

médios e pesados, sendo previsto ainda o tráfego de ônibus e micro-ônibus escolar, veículo 

de coleta de lixo, e outros eventuais como de materiais de construção, mudanças, móveis e 

outros de uso típico da atividade urbana.  
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COMPOSIÇÃO DO TRÁFEGO - TIPO DE VEÍCULO  

 

Fonte: UFRGS - PUBLICAÇÃO 
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COMPOSIÇÃO PREVISTA PARA AS VIAS URBANAS DO LOCAL: 

 

CARRO DE PASSEIO: automóveis e utilitários leves (Kombi, Pick-up), todos com dois 

eixos e apenas rodas simples com dois pneumáticos por eixo (total de 4 pneus). Dividem-se 

em duas subclasses: 

•Automóveis; 

•Utilitário: furgões, Kombi e Pick-up. 

 

CAMINHÃO LEVE (2C): inclui caminhonetes e caminhões leves com dois eixos, sendo o 

dianteiro de rodas simples e o traseiro de rodas duplas, 6 pneus, (tipo 608, F 4000, etc.), 

além de veículos de camping leves; 

 

VEÍCULOS DE CARGA (COMERCIAIS) – MÉDIOS E PESADOS 

CAMINHÃO DE DOIS EIXOS, EM UMA SÓ UNIDADE – EIXO SIMPLES (2C) : esta 

categoria inclui os caminhões basculantes, de carroceria, baú e tanque, veículos de camping 

e de recreação, veículos moradia, etc, tendo dois eixos com rodas simples no dianteiro e 

rodas duplas na traseira (6 pneus); 

 

CAMINHÃO DE TRÊS EIXOS, EM UMA SÓ UNIDADE – EIXO TANDEM (3C) : todos 

os veículos que, em um mesmo chassi, tenham três eixos. Esta categoria inclui caminhões 

betoneira, caminhões basculantes pesados, caminhões de carroceria e baús longos, etc, tendo 

três eixos: dianteiro de rodas simples e traseiros (tandem duplo ou não) de rodas duplas (10 

pneus); 
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DADOS DO TRÁFEGO (VEÍC./DIAS): 

 

Para efeito de cálculo no número “N”, consideramos o tráfego local que tem a 

seguinte característica: 

  

Classe de Veículos 
Número de 

Eixos 
Toneladas (t) % 

Passeio e Utilitário 2 <5 77 

Ônibus (2C)/Caminhão 

Leve (2C) 
2 11,0 15 

Caminhão Médio (3C) 3 23,0 8 

Total de Veículos 

(comercial) 
  100 

 

TAXA DE CRESCIMENTO – PROGRESSÃO ARITMÉTICA  

  Crescimento linear: 

  y= ax + b 

t= taxa de crescimento anual – adotamos uma taxa de crescimento anual, de 5% ao 

ano. 

Vp = Vo (1 + P.t) 

Vo = O número inicial de tráfego, em um sentido; 

Vp = O volume do tráfego no fim do período de projeto; 

P = Período de projeto; 

t = taxa de crescimento. 

O volume médio diário do tráfego durante o período de projeto é igual a: 

Vm= Vo( 2 + Pt ) 

                 2 

Temos: o Vo (Volume inicial) = 130; 

P (Período de Projeto) = 10 anos; 
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t (Taxa de crescimento) = 5%; admitindo-se um crescimento linear. 

Vm = 130(2+10x0,05)/2 = 162,50  ou seja 163 veículos. 
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DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

Dimensionamento pelo Método do DNER para Pavimento Flexível 

 

Segundo o Manual de Pavimentação do DNER, este “método tem como base o 

trabalho Design of Flexible Pavements Considering Mixed Loads and Traffic Volume, da 

autoria de W.J. Turnbull, C.R. Foster e R.G. Ahlvin, do Corpo de Engenheiros do Exército 

dos Estados Unidos e conclusões obtidas na Pista Experimental da AASHTO.” Que 

determina a capacidade de suporte do sub-leito e dos materiais constituintes dos pavimentos 

pelo CBR.  

“O pavimento é dimensionado em função do número equivalente (N) de operações 

de um eixo tomado como padrão, durante um período escolhido”, assim definido no Manual 

de Pavimentação do DNER.  

O número N é determinado por: 

N=365.Vm.P.(FC).(FE).(FR) 

Conforme já determinado no Estudo de Tráfego, para definição do número N, será 

necessário a determinação do FC (Fator de Carga), FE (Fator de Eixo) e FR (Fator 

Climático).  
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Cálculo do FC (Fator de Carga). 

 

FC é um coeficiente que, multiplicado pelo número de eixos que circulam, dá o 

número de equivalente do ponto de vista destrutivo de eixos padrões. Para cada eixo há um 

fator de equivalência do eixo padrão.  

Classe de Veículos Toneladas (t) % 
Fator de 

Equivalência (f) 

Equivalência de 

Operações 

 Eixo Simples (t)    

Passeio e Utilitário <5 77 - - 

Ônibus (2C)/Caminhão 

Leve (2C) 

11,0 
15 6,000 90,00 

 
Eixos Tandem 

(t) 
   

Caminhão Médio (3C) 23,0 8 45,000 360,00 

 100 FC   450,00 

 

 

FC=450/100 = 0,450 

 

 

Cálculo do FE (Fator de Eixo) 

 

É um fator que transforma o tráfego em número de veículos padrão, no sentido 

dominante, em número de passagens de eixos equivalentes. Para tanto calculamos o número 

de eixos dos tipos de veículos que passarão pela via. 

 

Com distribuição dos veículos por eixos, temos: 

     

FE = (p2/100) . 2 + (p3/100) .3 ..... (pn/100) x n) = (65/100).2 + (35/100).3 = 2,35 

 

 p2 = porcentagem de veículos de 2 eixos; 

 p3 = porcentagem de veículos de 3 eixos; 

 

 

 FE=2,35 
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Cálculo do FR (Fator Regional): 

 

Para levar em conta a variação de umidade dos materiais que constituem o 

pavimento, durante as diversas estações do ano, que traduz pela variação da capacidade de 

suporte do subleito, o número equivalente de operações do eixo padrão durante o período de 

projeto escolhido deve ser multiplicado por um coeficiente, designado por FR, que depende 

da altura média anual de chuvas em mm, que segundo as considerações do IPR/DNER em 

suas pesquisas, descritas no  Manual de Pavimentação do DNER, adotaremos o FR=1,4. 

      

Cálculo do Número N 

 

N = 365 x P x Vm x FE x FC x FR,  

 

Em que, P= período de projetos em anos; 

              Vm = Volume médio díario de tráfego durante a vida do projeto; 

              FE = Fator de eixo; 

              FC = Fator de carga; 

              FR = Fator Regional (climatério). 

 

N= 365 x 10 x163  x 2,35 x 0,45 x 1,40 =  8,8x105 

N= 8,80 x 105 

 

Cálculo das Camadas Constituinte do Pavimento 

O pavimento é constituído em camadas, conforme figura abaixo: 

 

 
 

Com o cálculo do número N, o dimensionamento do Pavimento começa a ser 

definido, com o uso do gráfico de Operações de eixo 18.000lb (8,2ton) e o valor do IS ou 
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CBR do sub leito, com a obtenção dos dados do ensaio geotécnico que nos mostra um solo 

local. 

No gráfico de determinação do número N, na abscissa, tem-se o Número N e na 

ordenada a espessura do pavimento em centímetros. 

 

 

 
 

Após a relação estatística dos dados apresentados no subleito determinando um 

ISmin de 10,90 Então obtemos: Hm= 29 cm e H20 = 17 cm; 

Para o coeficiente de equivalência estrutural (K), estão dispostos na tabela abaixo 

(Figura 3), que tem como base os resultados da Pista Experimental da AASHO, com 

modificações julgadas do lado da segurança. 
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Figura 3 

 

Portanto, 

KR = 1,20 

KB = 1,00 

Ks = 0,77; 

 

O revestimento do pavimento também se define pelo número N. 

A espessura do revestimento é dada em função de N, é dado pela tabela a seguir, 

para concreto betuminoso ou material com KR=1,20. 

 

Número “N” Revestimento Mínimo 

N ≤ 106 Tratamento superficial betuminoso 

106 < N< 5x106 Revestimento betuminoso com 5cm  

5x106< N <107 Concreto asfáltico com 5cm 

107 < N< 5x107 Concreto asfáltico com 7,5cm 

N> 5x107 Concreto asfáltico com 10,0cm 
Tabela “Espessura mínima do revestimento betuminoso” – Pavimentação – Cyro Nogueira Baptista – Método 

DNER. 
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Para este projeto, com N = 8,80 x105, podemos determinar um revestimento como 

tratamento superficial duplo, com penetração invertida, e uso de emulsão asfáltica de ruptura 

rápida (RR-2C), com espessura de 2,50cm, que poderá oferecer melhor resistência a pontos 

localizados na proximidade das rotatórias e também na saída e entradas das empresas, por se 

tratar de local tipicamente voltado a produção. 

Com os valores obtidos no ábaco de N pelo CBR obtemos, com as substituições 

matemáticas na inequação abaixo: 

 

RKR + BKB ≥ H20 

RKR + BKB + h20Ks ≥ Hn 

RKR + BKB + h20Ks + hn Kref ≥ Hm 

 

Obtemos então: 

Base (B) = 14 cm 

Sub Base (h20) =15,58 cm, 
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DIMENSIONAMENTO: 

 

Como resumo para aplicação nas áreas que compreendem as vias locais (ruas do 

loteamento) foram levados em conta que as ruas terão baixo tráfego, onde a 

passagem será de veículos leves por isso foram consideradas os valores abaixo: 

Base = 12 cm; 

Sub-base = 15 cm; 

Revestimento de TSD = 2,5cm. 

 

QUADRO DE ÁREAS: 

QUADRO DE ÁREAS 
RUA DIMENSÕES (m) ÁREA (m²) 

RUA DOS BURITIS 106,56 x 9,00 959,04 

RUA DOS EUCALIPTOS 106,28 x 9,00 956,52 

RUA DAS FIGUEIRAS 106,30 x 8,50 903,55 

RUA DAS GOIABEIRAS 259,67 x 9,00 2.337,03 

RUA DOS GUARANTÃS 259,61 x 9,00 2.336,49 

RUA DAS EMBAÚBAS 157,09 x 9,00 1.413,81 

RUA DAS EMBAÚBAS 76,07 x 9,00 684,63 

RUA DAS EMBAÚBAS 256,85 x 9,00 2.311,65 

RUA DOS IPÊS 106,41 x 9,00 957,69 

RUA DOS IPÊS 156,50 x 9,00 1.408,50 

RUA DOS IPÊS 418,38 x 9,00 3.765,42 

RUA DAS JABUTICABAS 106,37 x 8,50 904,15 

RUA DAS JABUTICABAS 255,43 x 9,00 2.298,87 

RUA DOS JACARANDAS 106,28 x 8,50 903,38 

RUA DOS JACARANDAS 260,09 x 9,00 2.340,81 

RUA DOS JAMBOS 249,79 x 8,50 2.123,22 

RUA DOS JAMBOS 644,90 x 8,50 5.481,65 

RUA DAS VIOLETAS 457,24 x 9,00 4.115,16 

RUA DAS VIOLETAS 296,06 x 9,00 2.664,54 

RUA DOS LÍRIOS 300,95 x 9,00 2.708,55 

RUA DOS JASMINS 213,04 x 9,00 1.917,36 

RUA DOS CRISÂNTEMOS 213,19 x 8,50 1.812,12 

RUA DAS CAMÉLIAS 511,36 x 9,00 4.602,24 

RUA DAS BROMÉLIAS 511,36 x 9,00 4.602,24 

RUA DAS AZALÉIAS 513,40 x 9,00 4.620,60 
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ÁREA TOTAL REGULAR 59.129,21 

ÁREA TOTAL DE CONTORNOS 204,71 

ÁREA TOTAL IRREGULAR 660,59 

ÁREA TOTAL LIMPA RODAS 654,70 

ÁREA TOTAL 60.649,21 

 

Terraplanagem 

 

Após a locação da via pela equipe de topografia, com fixação de marcos para 

abertura das ruas e avenidas, caberá a demarcação do movimento de terra denominado de 

terraplanagem proceder a conformação que irá receber o pavimento. E deverá fixar as 

condições exigíveis para as escavações de material destinado a prover ou complementar o 

volume necessário à constituição dos aterros, por insuficiência de volumes dos cortes, por 

motivos de ordem tecnológica de seleção de materiais, ou razões de ordem econômica. 

 

Referências 

 

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

DNER-ES-278/97 - Serviços preliminares; 

DNER-ES-280/97 - Cortes; 

DNER-ISA 07 - Instrução de Serviço Ambiental; 

Manual de Implantação Básica - DNER, 1996. 

 

 Definição 

 

Empréstimos - áreas indicadas no projeto, ou, selecionadas, onde serão escavados materiais 

a utilizar na execução da plataforma da pista, nos segmentos em aterro. 

Aterros - segmentos da via cuja implantação requer a importação de material. 

 

 Condições Gerais 
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A escavação será precedida da execução dos serviços de limpeza da área, que tem 

como uso atual a lavoura de produção de grãos, com a retirada da primeira camada que é da 

ordem de 20cm. As obras se comporão de empréstimos em compensação com área de corte 

e principalmente material vindo das ruas rebaixadas para inclusão do pavimento. 

 

 

 Condições Específicas 

 

 Material 

O material será selecionado do solo de 1ª categoria, atendendo à qualidade e à 

destinação prevista no projeto. Não há previsão de uso de solo de 2ª categoria, outros solos 

somente serão utilizados, quando não houver autorização, atender critérios técnicos e for 

economicamente disponível. 

 

 Equipamento 

A escavação em empréstimos deve prever a utilização racional de equipamento 

apropriado, atendendo à produtividade requerida. Utilizam-se em geral, tratores equipados 

com lâminas, escavo-transportadores ou escavadores conjugados com transportadores 

diversos, além de escavadeiras. Complementarmente, podem ser também utilizados tratores 

e motoniveladoras para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de 

trabalho. 

 

Execução 

 

Nos locais determinados para as vias públicas – ruas, os materiais serão escavados, 

carregados e transportados para os locais de utilização na construção dos aterros se 

necessário, com o auxílio de equipamento indicado para a execução dos cortes. 

Os empréstimos que se fizerem necessário deverão dispor da compensação de 

corte/aterro do próprio local da obra. A grande parte do movimento de terra será de 

execução de corte, pela característica do empreendimento e deverá atingir a cota do greide 

estipulada em projeto. 
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Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados 

nos empréstimos, poderá a mesma ficar disponibilizada na área das quadras para atender aos 

aterros naturais de baldrames, ou em caso necessário deverá ser atendido com lançamento 

em bota-fora em local determinado pelo município. 

As planilhas de volume de terraplenagem estão em anexo. 
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ANEXO 



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 25+19,514

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 469,059 468,158 -0,901 4,500 4,50 468,590 468,023 -0,567 468,121 467,888 -0,233 4,500 4,50

1 469,249 468,241 -1,008 4,500 4,50 468,780 468,106 -0,674 468,311 467,971 -0,340 4,500 4,50

2 469,359 468,321 -1,038 4,500 4,50 468,890 468,186 -0,704 468,421 468,051 -0,370 4,500 4,50

3 469,389 468,396 -0,993 4,500 4,50 468,920 468,261 -0,659 468,451 468,126 -0,325 4,500 4,50

4 469,459 468,468 -0,991 4,500 4,50 468,990 468,333 -0,657 468,521 468,198 -0,323 4,500 4,50

5 469,569 468,535 -1,034 4,500 4,50 469,100 468,400 -0,700 468,631 468,265 -0,366 4,500 4,50

6 469,679 468,599 -1,080 4,500 4,50 469,210 468,464 -0,746 468,741 468,329 -0,412 4,500 4,50

7 469,799 468,659 -1,140 4,500 4,50 469,330 468,524 -0,806 468,861 468,389 -0,472 4,500 4,50

8 469,849 468,710 -1,139 4,500 4,50 469,380 468,575 -0,805 468,911 468,440 -0,471 4,500 4,50

9 469,879 468,760 -1,119 4,500 4,50 469,410 468,625 -0,785 468,941 468,490 -0,451 4,500 4,50

10 469,929 468,810 -1,119 4,500 4,50 469,460 468,675 -0,785 468,991 468,540 -0,451 4,500 4,50

11 470,000 468,860 -1,140 4,500 4,50 469,530 468,725 -0,805 469,060 468,590 -0,470 4,500 4,50

12 470,060 468,910 -1,150 4,500 4,50 469,590 468,775 -0,815 469,120 468,640 -0,480 4,500 4,50

13 470,120 468,960 -1,160 4,500 4,50 469,650 468,825 -0,825 469,180 468,690 -0,490 4,500 4,50

14 470,130 469,010 -1,120 4,500 4,50 469,660 468,875 -0,785 469,190 468,740 -0,450 4,500 4,50

15 470,160 469,060 -1,100 4,500 4,50 469,690 468,925 -0,765 469,220 468,790 -0,430 4,500 4,50

16 470,250 469,110 -1,140 4,500 4,50 469,780 468,975 -0,805 469,310 468,840 -0,470 4,500 4,50

17 470,310 469,160 -1,150 4,500 4,50 469,840 469,025 -0,815 469,370 468,890 -0,480 4,500 4,50

18 470,360 469,210 -1,150 4,500 4,50 469,890 469,075 -0,815 469,420 468,940 -0,480 4,500 4,50

19 470,390 469,260 -1,130 4,500 4,50 469,920 469,125 -0,795 469,450 468,990 -0,460 4,500 4,50

20 470,420 469,310 -1,110 4,500 4,50 469,950 469,175 -0,775 469,480 469,040 -0,440 4,500 4,50

21 470,430 469,360 -1,070 4,500 4,50 469,960 469,225 -0,735 469,490 469,090 -0,400 4,500 4,50

22 470,430 469,410 -1,020 4,500 4,50 469,960 469,275 -0,685 469,490 469,140 -0,350 4,500 4,50

23 470,460 469,460 -1,000 4,500 4,50 469,990 469,325 -0,665 469,520 469,190 -0,330 4,500 4,50

24 470,500 469,510 -0,990 4,500 4,50 470,030 469,375 -0,655 469,560 469,240 -0,320 4,500 4,50

25 470,510 469,560 -0,950 4,500 4,50 470,040 469,425 -0,615 469,570 469,290 -0,280 4,500 4,50

25+19,514 470,510 469,609 -0,901 4,500 4,50 470,040 469,474 -0,566 469,570 469,339 -0,231 4,500 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua das Azaléias

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -4,536 0,000 0,000 0,000 20,00 -90,720 -90,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -107,050 -107,050
1 -5,392 0,000 0,000 0,000 20,00 -107,840 -198,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -127,251 -234,301
2 -5,632 0,000 0,000 0,000 20,00 -112,640 -311,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -132,915 -367,216
3 -5,272 0,000 0,000 0,000 20,00 -105,440 -416,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -124,419 -491,635
4 -5,256 0,000 0,000 0,000 20,00 -105,120 -521,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -124,042 -615,677
5 -5,600 0,000 0,000 0,000 20,00 -112,000 -633,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -132,160 -747,837
6 -5,968 0,000 0,000 0,000 20,00 -119,360 -753,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -140,845 -888,682
7 -6,448 0,000 0,000 0,000 20,00 -128,960 -882,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -152,173 -1.040,854
8 -6,440 0,000 0,000 0,000 20,00 -128,800 -1.010,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -151,984 -1.192,838
9 -6,280 0,000 0,000 0,000 20,00 -125,600 -1.136,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -148,208 -1.341,046

10 -6,280 0,000 0,000 0,000 20,00 -125,600 -1.262,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -148,208 -1.489,254
11 -6,440 0,000 0,000 0,000 20,00 -128,800 -1.390,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -151,984 -1.641,238
12 -6,520 0,000 0,000 0,000 20,00 -130,400 -1.521,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -153,872 -1.795,110
13 -6,600 0,000 0,000 0,000 20,00 -132,000 -1.653,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -155,760 -1.950,870
14 -6,280 0,000 0,000 0,000 20,00 -125,600 -1.778,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -148,208 -2.099,078
15 -6,120 0,000 0,000 0,000 20,00 -122,400 -1.901,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -144,432 -2.243,510
16 -6,440 0,000 0,000 0,000 20,00 -128,800 -2.030,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -151,984 -2.395,494
17 -6,520 0,000 0,000 0,000 20,00 -130,400 -2.160,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -153,872 -2.549,366
18 -6,520 0,000 0,000 0,000 20,00 -130,400 -2.290,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -153,872 -2.703,238
19 -6,360 0,000 0,000 0,000 20,00 -127,200 -2.418,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -150,096 -2.853,334
20 -6,200 0,000 0,000 0,000 20,00 -124,000 -2.542,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -146,320 -2.999,654
21 -5,880 0,000 0,000 0,000 20,00 -117,600 -2.659,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -138,768 -3.138,422
22 -5,480 0,000 0,000 0,000 20,00 -109,600 -2.769,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -129,328 -3.267,750
23 -5,320 0,000 0,000 0,000 20,00 -106,400 -2.875,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -125,552 -3.393,302
24 -5,240 0,000 0,000 0,000 20,00 -104,800 -2.980,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -123,664 -3.516,966
25 -4,920 0,000 0,000 0,000 20,00 -98,400 -3.078,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -116,112 -3.633,078

25+19,514 -4,528 0,000 0,000 0,000 19,51 -88,359 -3.167,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -104,264 -3.737,342

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Azaléias



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 25+17,004

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 468,758 467,881 -0,877 4,500 4,50 468,290 467,746 -0,544 467,822 467,611 -0,211 4,500 4,50

1 468,928 468,959 0,031 4,546 4,50 468,460 468,824 0,364 467,992 468,689 0,697 5,546 4,50

2 469,099 468,034 -1,065 4,500 4,50 468,630 467,899 -0,731 468,161 467,764 -0,397 4,500 4,50

3 469,259 468,106 -1,153 4,500 4,50 468,790 467,971 -0,819 468,321 467,836 -0,485 4,500 4,50

4 469,369 468,174 -1,195 4,500 4,50 468,900 468,039 -0,861 468,431 467,904 -0,527 4,500 4,50

5 469,459 468,239 -1,220 4,500 4,50 468,990 468,104 -0,886 468,521 467,969 -0,552 4,500 4,50

6 468,548 468,301 -0,247 4,500 4,50 468,080 468,166 0,086 467,612 468,031 0,419 5,129 4,50

7 469,629 468,360 -1,269 4,500 4,50 469,160 468,225 -0,935 468,691 468,090 -0,601 4,500 4,50

8 469,669 468,410 -1,259 4,500 4,50 469,200 468,275 -0,925 468,731 468,140 -0,591 4,500 4,50

9 469,699 468,460 -1,239 4,500 4,50 469,230 468,325 -0,905 468,761 468,190 -0,571 4,500 4,50

10 469,889 468,510 -1,379 4,500 4,50 469,420 468,375 -1,045 468,951 468,240 -0,711 4,500 4,50

11 470,080 468,560 -1,520 4,500 4,50 469,610 468,425 -1,185 469,140 468,290 -0,850 4,500 4,50

12 470,090 468,611 -1,479 4,500 4,50 469,620 468,476 -1,144 469,150 468,341 -0,809 4,500 4,50

13 470,100 468,661 -1,439 4,500 4,50 469,630 468,526 -1,104 469,160 468,391 -0,769 4,500 4,50

14 470,080 468,711 -1,369 4,500 4,50 469,610 468,576 -1,034 469,140 468,441 -0,699 4,500 4,50

15 470,130 468,760 -1,370 4,500 4,50 469,660 468,625 -1,035 469,190 468,490 -0,700 4,500 4,50

16 470,280 468,810 -1,470 4,500 4,50 469,810 468,675 -1,135 469,340 468,540 -0,800 4,500 4,50

17 470,320 468,860 -1,460 4,500 4,50 469,850 468,725 -1,125 469,380 468,590 -0,790 4,500 4,50

18 470,280 468,909 -1,371 4,500 4,50 469,810 468,774 -1,036 469,340 468,639 -0,701 4,500 4,50

19 470,330 468,963 -1,367 4,500 4,50 469,860 468,828 -1,032 469,390 468,693 -0,697 4,500 4,50

20 470,460 469,040 -1,420 4,500 4,50 469,990 468,905 -1,085 469,520 468,770 -0,750 4,500 4,50

21 470,500 469,141 -1,359 4,500 4,50 470,030 469,006 -1,024 469,560 468,871 -0,689 4,500 4,50

22 470,490 469,267 -1,223 4,500 4,50 470,020 469,132 -0,888 469,550 468,997 -0,553 4,500 4,50

23 470,570 469,417 -1,153 4,500 4,50 470,100 469,282 -0,818 469,630 469,147 -0,483 4,500 4,50

24 470,660 469,591 -1,069 4,500 4,50 470,190 469,456 -0,734 469,720 469,321 -0,399 4,500 4,50

25 470,720 469,790 -0,930 4,500 4,50 470,250 469,655 -0,595 469,780 469,520 -0,260 4,500 4,50

25+17,004 470,780 469,978 -0,802 4,500 4,50 470,310 469,843 -0,467 469,840 469,708 -0,132 4,500 4,50

Rua das Bromélias

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -4,352 0,000 0,000 0,000 20,00 -87,040 -87,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -102,707 -102,707
1 0,000 0,000 0,000 2,912 20,00 0,000 -87,040 0,000 0,000 0,000 0,000 58,240 58,240 68,723 -33,984
2 -5,848 0,000 0,000 0,000 20,00 -116,960 -204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,240 -138,013 -171,997
3 -6,552 0,000 0,000 0,000 20,00 -131,040 -335,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,240 -154,627 -326,624
4 -6,888 0,000 0,000 0,000 20,00 -137,760 -472,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,240 -162,557 -489,181
5 -7,088 0,000 0,000 0,000 20,00 -141,760 -614,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,240 -167,277 -656,458
6 -0,494 0,000 0,000 1,182 20,00 -9,883 -624,443 0,000 0,000 0,000 0,000 23,643 81,883 16,237 -640,221
7 -7,480 0,000 0,000 0,000 20,00 -149,600 -774,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -176,528 -816,749
8 -7,400 0,000 0,000 0,000 20,00 -148,000 -922,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -174,640 -991,389
9 -7,240 0,000 0,000 0,000 20,00 -144,800 -1.066,843 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -170,864 -1.162,253

10 -8,360 0,000 0,000 0,000 20,00 -167,200 -1.234,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -197,296 -1.359,549
11 -9,480 0,000 0,000 0,000 20,00 -189,600 -1.423,643 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -223,728 -1.583,277
12 -9,152 0,000 0,000 0,000 20,00 -183,040 -1.606,683 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -215,987 -1.799,264
13 -8,832 0,000 0,000 0,000 20,00 -176,640 -1.783,323 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -208,435 -2.007,699
14 -8,272 0,000 0,000 0,000 20,00 -165,440 -1.948,763 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -195,219 -2.202,918
15 -8,280 0,000 0,000 0,000 20,00 -165,600 -2.114,363 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -195,408 -2.398,326
16 -9,080 0,000 0,000 0,000 20,00 -181,600 -2.295,963 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -214,288 -2.612,614
17 -9,000 0,000 0,000 0,000 20,00 -180,000 -2.475,963 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -212,400 -2.825,014
18 -8,288 0,000 0,000 0,000 20,00 -165,760 -2.641,723 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -195,597 -3.020,611
19 -8,256 0,000 0,000 0,000 20,00 -165,120 -2.806,843 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -194,842 -3.215,453
20 -8,680 0,000 0,000 0,000 20,00 -173,600 -2.980,443 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -204,848 -3.420,301
21 -8,192 0,000 0,000 0,000 20,00 -163,840 -3.144,283 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -193,331 -3.613,632
22 -7,104 0,000 0,000 0,000 20,00 -142,080 -3.286,363 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -167,654 -3.781,286
23 -6,544 0,000 0,000 0,000 20,00 -130,880 -3.417,243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -154,438 -3.935,725
24 -5,872 0,000 0,000 0,000 20,00 -117,440 -3.534,683 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -138,579 -4.074,304
25 -4,760 0,000 0,000 0,000 20,00 -95,200 -3.629,883 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -112,336 -4.186,640

25+17,004 -3,736 0,000 0,000 0,000 17,00 -63,527 -3.693,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883 -74,962 -4.261,602

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Bromélias



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 25+17,106

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 468,478 468,058 -0,420 4,500 4,50 468,010 467,923 -0,087 467,542 467,788 0,246 4,869 4,50

1 468,628 468,158 -0,470 4,500 4,50 468,160 468,023 -0,137 467,692 467,888 0,196 4,794 4,50

2 468,788 468,258 -0,530 4,500 4,50 468,320 468,123 -0,197 467,852 467,988 0,136 4,704 4,50

3 468,938 468,358 -0,580 4,500 4,50 468,470 468,223 -0,247 468,002 468,088 0,086 4,630 4,50

4 469,089 468,458 -0,631 4,500 4,50 468,620 468,323 -0,297 468,151 468,188 0,037 4,555 4,50

5 469,189 468,558 -0,631 4,500 4,50 468,720 468,423 -0,297 468,251 468,288 0,037 4,555 4,50

6 469,299 468,658 -0,641 4,500 4,50 468,830 468,523 -0,307 468,361 468,388 0,027 4,540 4,50

7 469,409 468,758 -0,651 4,500 4,50 468,940 468,623 -0,317 468,471 468,488 0,017 4,525 4,50

8 469,499 468,858 -0,641 4,500 4,50 469,030 468,723 -0,307 468,561 468,588 0,027 4,541 4,50

9 469,539 468,958 -0,581 4,500 4,50 469,070 468,823 -0,247 468,601 468,688 0,087 4,631 4,50

10 469,589 469,058 -0,531 4,500 4,50 469,120 468,923 -0,197 468,651 468,788 0,137 4,706 4,50

11 469,649 469,158 -0,491 4,500 4,50 469,180 469,023 -0,157 468,711 468,888 0,177 4,766 4,50

12 469,739 469,256 -0,483 4,500 4,50 469,270 469,121 -0,149 468,801 468,986 0,185 4,778 4,50

13 469,829 469,351 -0,478 4,500 4,50 469,360 469,216 -0,144 468,891 469,081 0,190 4,786 4,50

14 469,919 469,444 -0,475 4,500 4,50 469,450 469,309 -0,141 468,981 469,174 0,193 4,790 4,50

15 470,020 469,531 -0,489 4,500 4,50 469,550 469,396 -0,154 469,080 469,261 0,181 4,771 4,50

16 470,130 469,617 -0,513 4,500 4,50 469,660 469,482 -0,178 469,190 469,347 0,157 4,735 4,50

17 470,240 469,700 -0,540 4,500 4,50 469,770 469,565 -0,205 469,300 469,430 0,130 4,695 4,50

18 470,330 469,780 -0,550 4,500 4,50 469,860 469,645 -0,215 469,390 469,510 0,120 4,680 4,50

19 470,410 469,858 -0,552 4,500 4,50 469,940 469,723 -0,217 469,470 469,588 0,118 4,677 4,50

20 470,490 469,936 -0,554 4,500 4,50 470,020 469,801 -0,219 469,550 469,666 0,116 4,674 4,50

21 470,560 470,016 -0,544 4,500 4,50 470,090 469,881 -0,209 469,620 469,746 0,126 4,689 4,50

22 470,620 470,096 -0,524 4,500 4,50 470,150 469,961 -0,189 469,680 469,826 0,146 4,719 4,50

23 470,680 470,176 -0,504 4,500 4,50 470,210 470,041 -0,169 469,740 469,906 0,166 4,749 4,50

24 470,730 470,256 -0,474 4,500 4,50 470,260 470,121 -0,139 469,790 469,986 0,196 4,794 4,50

25 470,750 470,336 -0,414 4,500 4,50 470,280 470,201 -0,079 469,810 470,066 0,256 4,884 4,50

25+17,106 470,780 470,404 -0,376 4,500 4,50 470,310 470,269 -0,041 469,840 470,134 0,294 4,941 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua das Camélias

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -1,188 0,000 0,000 0,492 20,00 -23,760 -23,760 0,000 0,000 0,000 0,000 9,840 9,840 -16,426 -16,426
1 -1,488 0,000 0,000 0,392 20,00 -29,766 -53,527 0,000 0,000 0,000 0,000 7,846 17,687 -25,866 -42,291
2 -1,849 0,000 0,000 0,273 20,00 -36,973 -90,500 0,000 0,000 0,000 0,000 5,453 23,140 -37,194 -79,485
3 -2,149 0,000 0,000 0,173 20,00 -42,979 -133,478 0,000 0,000 0,000 0,000 3,459 26,598 -46,634 -126,118
4 -2,449 0,000 0,000 0,073 20,00 -48,985 -182,463 0,000 0,000 0,000 0,000 1,465 28,063 -56,074 -182,192
5 -2,449 0,000 0,000 0,073 20,00 -48,989 -231,452 0,000 0,000 0,000 0,000 1,469 29,532 -56,074 -238,266
6 -2,510 0,000 0,000 0,054 20,00 -50,193 -281,645 0,000 0,000 0,000 0,000 1,073 30,605 -57,962 -296,227
7 -2,570 0,000 0,000 0,034 20,00 -51,398 -333,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,678 31,283 -59,850 -356,077
8 -2,510 0,000 0,000 0,054 20,00 -50,201 -383,244 0,000 0,000 0,000 0,000 1,081 32,364 -57,962 -414,038
9 -2,150 0,000 0,000 0,174 20,00 -43,003 -426,247 0,000 0,000 0,000 0,000 3,483 35,847 -46,634 -460,672

10 -1,850 0,000 0,000 0,274 20,00 -37,005 -463,252 0,000 0,000 0,000 0,000 5,485 41,332 -37,194 -497,866
11 -1,610 0,000 0,000 0,354 20,00 -32,207 -495,459 0,000 0,000 0,000 0,000 7,087 48,419 -29,642 -527,507
12 -1,563 0,000 0,000 0,371 20,00 -31,251 -526,710 0,000 0,000 0,000 0,000 7,411 55,830 -28,131 -555,638
13 -1,533 0,000 0,000 0,381 20,00 -30,654 -557,364 0,000 0,000 0,000 0,000 7,614 63,444 -27,187 -582,826
14 -1,515 0,000 0,000 0,387 20,00 -30,298 -587,662 0,000 0,000 0,000 0,000 7,738 71,182 -26,621 -609,446
15 -1,593 0,000 0,000 0,361 20,00 -31,862 -619,524 0,000 0,000 0,000 0,000 7,222 78,404 -29,075 -638,522
16 -1,737 0,000 0,000 0,313 20,00 -34,746 -654,270 0,000 0,000 0,000 0,000 6,266 84,670 -33,606 -672,128
17 -1,900 0,000 0,000 0,260 20,00 -37,991 -692,261 0,000 0,000 0,000 0,000 5,191 89,861 -38,704 -710,832
18 -1,960 0,000 0,000 0,240 20,00 -39,194 -731,456 0,000 0,000 0,000 0,000 4,794 94,656 -40,592 -751,424
19 -1,972 0,000 0,000 0,236 20,00 -39,438 -770,893 0,000 0,000 0,000 0,000 4,718 99,373 -40,970 -792,394
20 -1,984 0,000 0,000 0,232 20,00 -39,681 -810,574 0,000 0,000 0,000 0,000 4,641 104,014 -41,347 -833,741
21 -1,924 0,000 0,000 0,252 20,00 -38,484 -849,058 0,000 0,000 0,000 0,000 5,044 109,058 -39,459 -873,200
22 -1,804 0,000 0,000 0,292 20,00 -36,086 -885,144 0,000 0,000 0,000 0,000 5,846 114,904 -35,683 -908,883
23 -1,684 0,000 0,000 0,332 20,00 -33,688 -918,832 0,000 0,000 0,000 0,000 6,648 121,552 -31,907 -940,790
24 -1,505 0,000 0,000 0,393 20,00 -30,090 -948,922 0,000 0,000 0,000 0,000 7,850 129,402 -26,243 -967,034
25 -1,145 0,000 0,000 0,513 20,00 -22,891 -971,814 0,000 0,000 0,000 0,000 10,251 139,654 -14,915 -981,949

25+17,106 -0,917 0,000 0,000 0,589 17,11 -15,680 -987,493 0,000 0,000 0,000 0,000 10,069 149,723 -6,621 -988,570

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Camélias



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 8+10,578

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 467,337 466,259 -1,078 4,500 4,50 466,870 466,124 -0,746 466,403 465,989 -0,414 4,500 4,50

1 467,497 466,410 -1,087 4,500 4,50 467,030 466,275 -0,755 466,563 466,140 -0,423 4,500 4,50

2 467,647 466,565 -1,082 4,500 4,50 467,180 466,430 -0,750 466,713 466,295 -0,418 4,500 4,50

3 467,807 466,728 -1,079 4,500 4,50 467,340 466,593 -0,747 466,873 466,458 -0,415 4,500 4,50

4 467,978 466,897 -1,081 4,500 4,50 467,510 466,762 -0,748 467,042 466,627 -0,415 4,500 4,50

5 468,128 467,075 -1,053 4,500 4,50 467,660 466,940 -0,720 467,192 466,805 -0,387 4,500 4,50

6 468,258 467,259 -0,999 4,500 4,50 467,790 467,124 -0,666 467,322 466,989 -0,333 4,500 4,50

7 468,388 467,450 -0,938 4,500 4,50 467,920 467,315 -0,605 467,452 467,180 -0,272 4,500 4,50

8 468,368 467,649 -0,719 4,500 4,50 467,900 467,514 -0,386 467,432 467,379 -0,053 4,500 4,50

8+10,578 468,358 467,757 -0,601 4,500 4,50 467,890 467,622 -0,268 467,422 467,487 0,065 4,597 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua das Embaúbas - Parte 1

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -5,968 0,000 0,000 0,000 20,00 -119,360 -119,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -140,845 -140,845
1 -6,040 0,000 0,000 0,000 20,00 -120,800 -240,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -142,544 -283,389
2 -6,000 0,000 0,000 0,000 20,00 -120,000 -360,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -141,600 -424,989
3 -5,976 0,000 0,000 0,000 20,00 -119,520 -479,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -141,034 -566,022
4 -5,984 0,000 0,000 0,000 20,00 -119,680 -599,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -141,222 -707,245
5 -5,760 0,000 0,000 0,000 20,00 -115,200 -714,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -135,936 -843,181
6 -5,328 0,000 0,000 0,000 20,00 -106,560 -821,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -125,741 -968,922
7 -4,840 0,000 0,000 0,000 20,00 -96,800 -917,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -114,224 -1.083,146
8 -3,088 0,000 0,000 0,000 20,00 -61,760 -979,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -72,877 -1.156,022

8+10,578 -2,274 0,000 0,000 0,130 10,58 -24,052 -1.003,732 0,000 0,000 0,000 0,000 1,373 1,373 -26,761 -1.182,784

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Embaúbas - Parte 1



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 4+1,846

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 469,129 468,530 -0,599 4,500 4,50 468,660 468,395 -0,265 468,191 468,260 0,069 4,603 4,50

1 469,269 468,678 -0,591 4,500 4,50 468,800 468,543 -0,257 468,331 468,408 0,077 4,615 4,50

2 469,399 468,826 -0,573 4,500 4,50 468,930 468,691 -0,239 468,461 468,556 0,095 4,642 4,50

3 469,509 468,974 -0,535 4,500 4,50 469,040 468,839 -0,201 468,571 468,704 0,133 4,700 4,50

4 469,609 469,122 -0,487 4,500 4,50 469,140 468,987 -0,153 468,671 468,852 0,181 4,772 4,50

4+1,846 469,619 469,136 -0,483 4,500 4,50 469,150 469,001 -0,149 468,681 468,866 0,185 4,778 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua das Embaúbas - Parte 2

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -2,257 0,000 0,000 0,137 20,00 -45,146 -45,146 0,000 0,000 0,000 0,000 2,746 2,746 -50,032 -50,032
1 -2,210 0,000 0,000 0,154 20,00 -44,192 -89,338 0,000 0,000 0,000 0,000 3,072 5,818 -48,522 -98,554
2 -2,102 0,000 0,000 0,190 20,00 -42,037 -131,376 0,000 0,000 0,000 0,000 3,797 9,616 -45,123 -143,677
3 -1,874 0,000 0,000 0,266 20,00 -37,482 -168,857 0,000 0,000 0,000 0,000 5,322 14,937 -37,949 -181,626
4 -1,586 0,000 0,000 0,362 20,00 -31,726 -200,583 0,000 0,000 0,000 0,000 7,246 22,183 -28,886 -210,512

4+1,846 -1,562 0,000 0,000 0,370 1,85 -2,884 -203,467 0,000 0,000 0,000 0,000 0,684 22,866 -2,597 -213,109

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Embaúbas - Parte 2



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 13+13,318

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 470,040 468,550 -1,490 4,500 4,50 469,570 468,415 -1,155 469,100 468,280 -0,820 4,500 4,50

1 470,010 468,600 -1,410 4,500 4,50 469,540 468,465 -1,075 469,070 468,330 -0,740 4,500 4,50

2 469,980 468,650 -1,330 4,500 4,50 469,510 468,515 -0,995 469,040 468,380 -0,660 4,500 4,50

3 469,939 468,700 -1,239 4,500 4,50 469,470 468,565 -0,905 469,001 468,430 -0,571 4,500 4,50

4 469,939 468,750 -1,189 4,500 4,50 469,470 468,615 -0,855 469,001 468,480 -0,521 4,500 4,50

5 469,970 468,800 -1,169 4,500 4,50 469,500 468,665 -0,835 469,031 468,530 -0,500 4,500 4,50

6 469,990 468,850 -1,140 4,500 4,50 469,520 468,715 -0,805 469,050 468,580 -0,470 4,500 4,50

7 469,949 468,900 -1,049 4,500 4,50 469,480 468,765 -0,715 469,011 468,630 -0,381 4,500 4,50

8 469,889 468,950 -0,939 4,500 4,50 469,420 468,815 -0,605 468,951 468,680 -0,271 4,500 4,50

9 469,829 469,000 -0,829 4,500 4,50 469,360 468,865 -0,495 468,891 468,730 -0,161 4,500 4,50

10 469,769 469,050 -0,719 4,500 4,50 469,300 468,915 -0,385 468,831 468,780 -0,051 4,500 4,50

11 469,739 469,100 -0,639 4,500 4,50 469,270 468,965 -0,305 468,801 468,830 0,029 4,544 4,50

12 469,709 469,150 -0,559 4,500 4,50 469,240 469,015 -0,225 468,771 468,880 0,109 4,664 4,50

13 469,689 469,200 -0,489 4,500 4,50 469,220 469,065 -0,155 468,751 468,930 0,179 4,769 4,50

13+13,318 469,679 469,234 -0,445 4,500 4,50 469,210 469,099 -0,111 468,741 468,964 0,223 4,835 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua das Embaúbas - Parte 3

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -9,240 0,000 0,000 0,000 20,00 -184,800 -184,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -218,064 -218,064
1 -8,600 0,000 0,000 0,000 20,00 -172,000 -356,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -202,960 -421,024
2 -7,960 0,000 0,000 0,000 20,00 -159,200 -516,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -187,856 -608,880
3 -7,240 0,000 0,000 0,000 20,00 -144,800 -660,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -170,864 -779,744
4 -6,840 0,000 0,000 0,000 20,00 -136,800 -797,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -161,424 -941,168
5 -6,680 0,000 0,000 0,000 20,00 -133,600 -931,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -157,648 -1.098,816
6 -6,440 0,000 0,000 0,000 20,00 -128,800 -1.060,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -151,984 -1.250,800
7 -5,720 0,000 0,000 0,000 20,00 -114,400 -1.174,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -134,992 -1.385,792
8 -4,840 0,000 0,000 0,000 20,00 -96,800 -1.271,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -114,224 -1.500,016
9 -3,960 0,000 0,000 0,000 20,00 -79,200 -1.350,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -93,456 -1.593,472

10 -3,080 0,000 0,000 0,000 20,00 -61,600 -1.412,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -72,688 -1.666,160
11 -2,499 0,000 0,000 0,059 20,00 -49,971 -1.461,971 0,000 0,000 0,000 0,000 1,171 1,171 -57,584 -1.723,744
12 -2,018 0,000 0,000 0,218 20,00 -40,370 -1.502,340 0,000 0,000 0,000 0,000 4,370 5,540 -42,480 -1.766,224
13 -1,598 0,000 0,000 0,358 20,00 -31,969 -1.534,309 0,000 0,000 0,000 0,000 7,169 12,709 -29,264 -1.795,488

13+13,318 -1,334 0,000 0,000 0,446 13,32 -17,772 -1.552,081 0,000 0,000 0,000 0,000 5,945 18,655 -13,955 -1.809,443

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Embaúbas - Parte 3



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 5+10,806

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 460,720 460,220 -0,500 4,500 4,50 460,260 460,085 -0,175 459,800 459,950 0,150 4,725 4,50

1 461,161 460,410 -0,751 4,500 4,50 460,700 460,275 -0,425 460,239 460,140 -0,099 4,500 4,50

2 461,461 460,600 -0,861 4,500 4,50 461,000 460,465 -0,535 460,539 460,330 -0,209 4,500 4,50

3 461,621 460,789 -0,832 4,500 4,50 461,160 460,654 -0,506 460,699 460,519 -0,180 4,500 4,50

4 461,921 460,979 -0,942 4,500 4,50 461,460 460,844 -0,616 460,999 460,709 -0,290 4,500 4,50

5 462,222 461,169 -1,053 4,500 4,50 461,760 461,034 -0,726 461,298 460,899 -0,399 4,500 4,50

5+10,806 462,412 461,271 -1,141 4,500 4,50 461,950 461,136 -0,814 461,488 461,001 -0,487 4,500 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua das Figueiras

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -1,701 0,000 0,000 0,301 20,00 -34,010 -34,010 0,000 0,000 0,000 0,000 6,010 6,010 -33,040 -33,040
1 -3,400 0,000 0,000 0,000 20,00 -68,000 -102,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,010 -80,240 -113,280
2 -4,280 0,000 0,000 0,000 20,00 -85,600 -187,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,010 -101,008 -214,288
3 -4,048 0,000 0,000 0,000 20,00 -80,960 -268,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,010 -95,533 -309,821
4 -4,928 0,000 0,000 0,000 20,00 -98,560 -367,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,010 -116,301 -426,122
5 -5,808 0,000 0,000 0,000 20,00 -116,160 -483,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,010 -137,069 -563,190

5+10,806 -6,512 0,000 0,000 0,000 10,81 -70,369 -553,659 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,010 -83,035 -646,225

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Figueiras



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 13+12,578

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 469,299 468,141 -1,158 4,500 4,50 468,830 468,006 -0,824 468,361 467,871 -0,490 4,500 4,50

1 469,329 468,191 -1,138 4,500 4,50 468,860 468,056 -0,804 468,391 467,921 -0,470 4,500 4,50

2 469,349 468,241 -1,108 4,500 4,50 468,880 468,106 -0,774 468,411 467,971 -0,440 4,500 4,50

3 469,379 468,291 -1,088 4,500 4,50 468,910 468,156 -0,754 468,441 468,021 -0,420 4,500 4,50

4 469,389 468,341 -1,048 4,500 4,50 468,920 468,206 -0,714 468,451 468,071 -0,380 4,500 4,50

5 469,399 468,391 -1,008 4,500 4,50 468,930 468,256 -0,674 468,461 468,121 -0,340 4,500 4,50

6 469,399 468,441 -0,958 4,500 4,50 468,930 468,306 -0,624 468,461 468,171 -0,290 4,500 4,50

7 469,389 468,491 -0,898 4,500 4,50 468,920 468,356 -0,564 468,451 468,221 -0,230 4,500 4,50

8 469,369 468,541 -0,828 4,500 4,50 468,900 468,406 -0,494 468,431 468,271 -0,160 4,500 4,50

9 469,349 468,591 -0,758 4,500 4,50 468,880 468,456 -0,424 468,411 468,321 -0,090 4,500 4,50

10 469,329 468,641 -0,688 4,500 4,50 468,860 468,506 -0,354 468,391 468,371 -0,020 4,500 4,50

11 469,329 468,691 -0,638 4,500 4,50 468,860 468,556 -0,304 468,391 468,421 0,030 4,545 4,50

12 469,329 468,741 -0,588 4,500 4,50 468,860 468,606 -0,254 468,391 468,471 0,080 4,620 4,50

13 469,329 468,791 -0,538 4,500 4,50 468,860 468,656 -0,204 468,391 468,521 0,130 4,695 4,50

13+12,578 469,329 468,822 -0,507 4,500 4,50 468,860 468,687 -0,173 468,391 468,552 0,161 4,741 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua das Goiabeiras

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -6,592 0,000 0,000 0,000 20,00 -131,840 -131,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -155,571 -155,571
1 -6,432 0,000 0,000 0,000 20,00 -128,640 -260,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -151,795 -307,366
2 -6,192 0,000 0,000 0,000 20,00 -123,840 -384,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -146,131 -453,498
3 -6,032 0,000 0,000 0,000 20,00 -120,640 -504,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -142,355 -595,853
4 -5,712 0,000 0,000 0,000 20,00 -114,240 -619,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -134,803 -730,656
5 -5,392 0,000 0,000 0,000 20,00 -107,840 -727,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -127,251 -857,907
6 -4,992 0,000 0,000 0,000 20,00 -99,840 -826,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -117,811 -975,718
7 -4,512 0,000 0,000 0,000 20,00 -90,240 -917,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -106,483 -1.082,202
8 -3,952 0,000 0,000 0,000 20,00 -79,040 -996,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -93,267 -1.175,469
9 -3,392 0,000 0,000 0,000 20,00 -67,840 -1.064,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -80,051 -1.255,520

10 -2,832 0,000 0,000 0,000 20,00 -56,640 -1.120,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -66,835 -1.322,355
11 -2,492 0,000 0,000 0,060 20,00 -49,834 -1.170,474 0,000 0,000 0,000 0,000 1,194 1,194 -57,395 -1.379,750
12 -2,192 0,000 0,000 0,160 20,00 -43,834 -1.214,309 0,000 0,000 0,000 0,000 3,194 4,389 -47,955 -1.427,706
13 -1,892 0,000 0,000 0,260 20,00 -37,834 -1.252,143 0,000 0,000 0,000 0,000 5,194 9,583 -38,515 -1.466,221

13+12,578 -1,706 0,000 0,000 0,322 12,58 -21,455 -1.273,598 0,000 0,000 0,000 0,000 4,047 13,630 -20,541 -1.486,762

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Goiabeiras



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 5+10,735

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 465,885 465,304 -0,581 4,500 4,50 465,420 465,169 -0,251 464,955 465,034 0,079 4,619 4,50

1 466,126 465,495 -0,631 4,500 4,50 465,660 465,360 -0,300 465,194 465,225 0,031 4,546 4,50

2 466,366 465,687 -0,679 4,500 4,50 465,900 465,552 -0,348 465,434 465,417 -0,017 4,500 4,50

3 466,606 465,878 -0,728 4,500 4,50 466,140 465,743 -0,397 465,674 465,608 -0,066 4,500 4,50

4 466,846 466,070 -0,776 4,500 4,50 466,380 465,935 -0,445 465,914 465,800 -0,114 4,500 4,50

5 467,087 466,261 -0,826 4,500 4,50 466,620 466,126 -0,494 466,153 465,991 -0,162 4,500 4,50

5+10,735 467,227 466,364 -0,863 4,500 4,50 466,760 466,229 -0,531 466,293 466,094 -0,199 4,500 4,50

Rua das Jabuticabas - Parte 1
Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho:

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -2,167 0,000 0,000 0,159 20,00 -43,337 -43,337 0,000 0,000 0,000 0,000 3,177 3,177 -47,389 -47,389
1 -2,461 0,000 0,000 0,061 20,00 -49,226 -92,563 0,000 0,000 0,000 0,000 1,226 4,403 -56,640 -104,029
2 -2,784 0,000 0,000 0,000 20,00 -55,680 -148,243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,403 -65,702 -169,731
3 -3,176 0,000 0,000 0,000 20,00 -63,520 -211,763 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,403 -74,954 -244,685
4 -3,560 0,000 0,000 0,000 20,00 -71,200 -282,963 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,403 -84,016 -328,701
5 -3,952 0,000 0,000 0,000 20,00 -79,040 -362,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,403 -93,267 -421,968

5+10,735 -4,248 0,000 0,000 0,000 10,74 -45,602 -407,605 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,403 -53,811 -475,779

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Jabuticabas - Parte 1
Boa Esperança do Norte  - MT



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 13+14,030

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 470,270 468,927 -1,343 4,500 4,50 469,800 468,792 -1,008 469,330 468,657 -0,673 4,500 4,50

1 470,310 468,977 -1,333 4,500 4,50 469,840 468,842 -0,998 469,370 468,707 -0,663 4,500 4,50

2 470,360 469,027 -1,333 4,500 4,50 469,890 468,892 -0,998 469,420 468,757 -0,663 4,500 4,50

3 470,400 469,077 -1,323 4,500 4,50 469,930 468,942 -0,988 469,460 468,807 -0,653 4,500 4,50

4 470,390 469,127 -1,263 4,500 4,50 469,920 468,992 -0,928 469,450 468,857 -0,593 4,500 4,50

5 470,390 469,177 -1,213 4,500 4,50 469,920 469,042 -0,878 469,450 468,907 -0,543 4,500 4,50

6 470,380 469,227 -1,153 4,500 4,50 469,910 469,092 -0,818 469,440 468,957 -0,483 4,500 4,50

7 470,310 469,277 -1,033 4,500 4,50 469,840 469,142 -0,698 469,370 469,007 -0,363 4,500 4,50

8 470,210 469,327 -0,883 4,500 4,50 469,740 469,192 -0,548 469,270 469,057 -0,213 4,500 4,50

9 470,110 469,377 -0,733 4,500 4,50 469,640 469,242 -0,398 469,170 469,107 -0,063 4,500 4,50

10 470,030 469,427 -0,603 4,500 4,50 469,560 469,292 -0,268 469,090 469,157 0,067 4,600 4,50

11 469,990 469,477 -0,513 4,500 4,50 469,520 469,342 -0,178 469,050 469,207 0,157 4,735 4,50

12 469,959 469,527 -0,432 4,500 4,50 469,490 469,392 -0,098 469,021 469,257 0,236 4,855 4,50

13 469,919 469,577 -0,342 4,500 4,50 469,450 469,442 -0,008 468,981 469,307 0,326 4,990 4,50

13+14,030 469,889 469,613 -0,276 4,500 4,50 469,420 469,478 0,058 468,951 469,343 0,392 5,089 4,50

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -8,064 0,000 0,000 0,000 20,00 -161,280 -161,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -190,310 -190,310
1 -7,984 0,000 0,000 0,000 20,00 -159,680 -320,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -188,422 -378,733
2 -7,984 0,000 0,000 0,000 20,00 -159,680 -480,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -188,422 -567,155
3 -7,904 0,000 0,000 0,000 20,00 -158,080 -638,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -186,534 -753,690
4 -7,424 0,000 0,000 0,000 20,00 -148,480 -787,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -175,206 -928,896
5 -7,024 0,000 0,000 0,000 20,00 -140,480 -927,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -165,766 -1.094,662
6 -6,544 0,000 0,000 0,000 20,00 -130,880 -1.058,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -154,438 -1.249,101
7 -5,584 0,000 0,000 0,000 20,00 -111,680 -1.170,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -131,782 -1.380,883
8 -4,384 0,000 0,000 0,000 20,00 -87,680 -1.257,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -103,462 -1.484,346
9 -3,184 0,000 0,000 0,000 20,00 -63,680 -1.321,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -75,142 -1.559,488

10 -2,277 0,000 0,000 0,133 20,00 -45,542 -1.367,142 0,000 0,000 0,000 0,000 2,662 2,662 -50,598 -1.610,086
11 -1,737 0,000 0,000 0,313 20,00 -34,741 -1.401,883 0,000 0,000 0,000 0,000 6,261 8,923 -33,606 -1.643,693
12 -1,257 0,000 0,000 0,473 20,00 -25,140 -1.427,023 0,000 0,000 0,000 0,000 9,460 18,383 -18,502 -1.662,195
13 -0,717 0,000 0,000 0,653 20,00 -14,338 -1.441,361 0,000 0,000 0,000 0,000 13,058 31,441 -1,510 -1.663,706

13+14,030 -0,553 0,000 0,000 1,017 14,03 -7,756 -1.449,117 0,000 0,000 0,000 0,000 14,266 45,707 7,682 -1.656,024

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Jabuticabas - Parte 2



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 22+12,756

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 453,113 452,922 -0,191 4,500 4,50 452,660 452,787 0,127 452,207 452,652 0,445 5,167 4,50

1 453,503 453,298 -0,205 4,500 4,50 453,050 453,163 0,113 452,597 453,028 0,431 5,147 4,50

2 453,893 453,673 -0,220 4,500 4,50 453,440 453,538 0,098 452,987 453,403 0,416 5,125 4,50

3 454,294 454,049 -0,245 4,500 4,50 453,840 453,914 0,074 453,386 453,779 0,393 5,089 4,50

4 454,684 454,425 -0,259 4,500 4,50 454,230 454,290 0,060 453,776 454,155 0,379 5,069 4,50

5 455,075 454,800 -0,275 4,500 4,50 454,620 454,665 0,045 454,165 454,530 0,365 5,047 4,50

6 455,465 455,176 -0,289 4,500 4,50 455,010 455,041 0,031 454,555 454,906 0,351 5,027 4,50

7 455,855 455,552 -0,303 4,500 4,50 455,400 455,417 0,017 454,945 455,282 0,337 5,006 4,50

8 456,246 455,927 -0,319 4,500 4,50 455,790 455,792 0,002 455,334 455,657 0,323 4,984 4,50

9 456,636 456,303 -0,333 4,500 4,50 456,180 456,168 -0,012 455,724 456,033 0,309 4,964 4,50

10 457,027 456,679 -0,348 4,500 4,50 456,570 456,544 -0,026 456,113 456,409 0,296 4,943 4,50

11 457,417 457,054 -0,363 4,500 4,50 456,960 456,919 -0,041 456,503 456,784 0,281 4,921 4,50

12 457,817 457,430 -0,387 4,500 4,50 457,360 457,295 -0,065 456,903 457,160 0,257 4,886 4,50

13 458,208 457,806 -0,402 4,500 4,50 457,750 457,671 -0,079 457,292 457,536 0,244 4,866 4,50

14 458,598 458,181 -0,417 4,500 4,50 458,140 458,046 -0,094 457,682 457,911 0,229 4,844 4,50

15 458,989 458,557 -0,432 4,500 4,50 458,530 458,422 -0,108 458,071 458,287 0,216 4,823 4,50

16 459,379 458,933 -0,446 4,500 4,50 458,920 458,798 -0,122 458,461 458,663 0,202 4,803 4,50

17 459,769 459,308 -0,461 4,500 4,50 459,310 459,173 -0,137 458,851 459,038 0,187 4,781 4,50

18 460,160 459,684 -0,476 4,500 4,50 459,700 459,549 -0,151 459,240 459,414 0,174 4,761 4,50

19 460,550 460,060 -0,490 4,500 4,50 460,090 459,925 -0,165 459,630 459,790 0,160 4,740 4,50

20 460,950 460,435 -0,515 4,500 4,50 460,490 460,300 -0,190 460,030 460,165 0,135 4,703 4,50

21 461,361 460,811 -0,550 4,500 4,50 460,900 460,676 -0,224 460,439 460,541 0,102 4,653 4,50

22 461,771 461,186 -0,585 4,500 4,50 461,310 461,051 -0,259 460,849 460,916 0,067 4,601 4,50

22+12,756 462,032 461,426 -0,606 4,500 4,50 461,570 461,291 -0,279 461,108 461,156 0,048 4,571 4,50

Rua das Violetas - Parte 1

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -0,381 0,000 0,000 1,397 20,00 -7,626 -7,626 0,000 0,000 0,000 0,000 27,946 27,946 23,978 23,978
1 -0,410 0,000 0,000 1,314 20,00 -8,202 -15,828 0,000 0,000 0,000 0,000 26,282 54,228 21,334 45,312
2 -0,441 0,000 0,000 1,225 20,00 -8,818 -24,646 0,000 0,000 0,000 0,000 24,498 78,726 18,502 63,814
3 -0,490 0,000 0,000 1,082 20,00 -9,794 -34,440 0,000 0,000 0,000 0,000 21,634 100,360 13,971 77,786
4 -0,518 0,000 0,000 0,998 20,00 -10,369 -44,809 0,000 0,000 0,000 0,000 19,969 120,329 11,328 89,114
5 -0,549 0,000 0,000 0,909 20,00 -10,985 -55,794 0,000 0,000 0,000 0,000 18,185 138,514 8,496 97,610
6 -0,578 0,000 0,000 0,826 20,00 -11,560 -67,354 0,000 0,000 0,000 0,000 16,520 155,034 5,853 103,462
7 -0,607 0,000 0,000 0,743 20,00 -12,136 -79,490 0,000 0,000 0,000 0,000 14,856 169,890 3,210 106,672
8 -0,638 0,000 0,000 0,654 20,00 -12,752 -92,242 0,000 0,000 0,000 0,000 13,072 182,962 0,378 107,050
9 -0,714 0,000 0,000 0,618 20,00 -14,287 -106,529 0,000 0,000 0,000 0,000 12,367 195,329 -2,266 104,784

10 -0,799 0,000 0,000 0,591 20,00 -15,983 -122,512 0,000 0,000 0,000 0,000 11,823 207,152 -4,909 99,875
11 -0,890 0,000 0,000 0,562 20,00 -17,798 -140,310 0,000 0,000 0,000 0,000 11,238 218,390 -7,741 92,134
12 -1,035 0,000 0,000 0,515 20,00 -20,694 -161,004 0,000 0,000 0,000 0,000 10,294 228,684 -12,272 79,862
13 -1,119 0,000 0,000 0,488 20,00 -22,390 -183,394 0,000 0,000 0,000 0,000 9,750 238,434 -14,915 64,947
14 -1,210 0,000 0,000 0,458 20,00 -24,206 -207,600 0,000 0,000 0,000 0,000 9,166 247,600 -17,747 47,200
15 -1,295 0,000 0,000 0,431 20,00 -25,901 -233,501 0,000 0,000 0,000 0,000 8,621 256,221 -20,390 26,810
16 -1,380 0,000 0,000 0,404 20,00 -27,597 -261,098 0,000 0,000 0,000 0,000 8,077 264,298 -23,034 3,776
17 -1,471 0,000 0,000 0,375 20,00 -29,412 -290,510 0,000 0,000 0,000 0,000 7,492 271,790 -25,866 -22,090
18 -1,555 0,000 0,000 0,347 20,00 -31,108 -321,618 0,000 0,000 0,000 0,000 6,948 278,738 -28,509 -50,598
19 -1,640 0,000 0,000 0,320 20,00 -32,804 -354,422 0,000 0,000 0,000 0,000 6,404 285,142 -31,152 -81,750
20 -1,791 0,000 0,000 0,271 20,00 -35,820 -390,242 0,000 0,000 0,000 0,000 5,420 290,562 -35,872 -117,622
21 -1,996 0,000 0,000 0,204 20,00 -39,916 -430,158 0,000 0,000 0,000 0,000 4,076 294,638 -42,291 -159,914
22 -2,207 0,000 0,000 0,135 20,00 -44,132 -474,290 0,000 0,000 0,000 0,000 2,692 297,330 -48,899 -208,813

22+12,756 -2,327 0,000 0,000 0,095 12,76 -29,685 -503,975 0,000 0,000 0,000 0,000 1,214 298,544 -33,596 -242,409

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Violetas - Parte 1



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 14+11,791

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 464,609 464,253 -0,357 4,500 4,50 464,145 464,118 -0,027 463,681 463,983 0,302 4,952 4,50

1 464,734 464,439 -0,296 4,500 4,50 464,270 464,304 0,034 463,806 464,169 0,363 5,044 4,50

2 464,854 464,624 -0,231 4,500 4,50 464,390 464,489 0,099 463,926 464,354 0,428 5,142 4,50

3 465,085 464,810 -0,275 4,500 4,50 464,620 464,675 0,055 464,155 464,540 0,384 5,076 4,50

4 465,295 464,996 -0,299 4,500 4,50 464,830 464,861 0,031 464,365 464,726 0,360 5,040 4,50

5 465,475 465,181 -0,295 4,500 4,50 465,010 465,046 0,036 464,545 464,911 0,366 5,048 4,50

6 465,665 465,367 -0,299 4,500 4,50 465,200 465,232 0,032 464,735 465,097 0,362 5,043 4,50

7 465,885 465,552 -0,334 4,500 4,50 465,420 465,417 -0,003 464,955 465,282 0,327 4,990 4,50

8 466,046 465,738 -0,308 4,500 4,50 465,580 465,603 0,023 465,114 465,468 0,353 5,030 4,50

9 466,186 465,924 -0,262 4,500 4,50 465,720 465,789 0,068 465,254 465,654 0,399 5,099 4,50

10 466,356 466,109 -0,247 4,500 4,50 465,890 465,974 0,084 465,424 465,839 0,414 5,122 4,50

11 466,536 466,295 -0,242 4,500 4,50 466,070 466,160 0,090 465,604 466,025 0,421 5,131 4,50

12 466,796 466,481 -0,316 4,500 4,50 466,330 466,346 0,016 465,864 466,211 0,347 5,020 4,50

13 467,047 466,666 -0,381 4,500 4,50 466,580 466,531 -0,049 466,113 466,396 0,282 4,923 4,50

14 467,217 466,852 -0,365 4,500 4,50 466,750 466,717 -0,033 466,283 466,582 0,298 4,947 4,50

14+11,791 467,320 466,961 -0,359 4,500 4,50 466,853 466,826 -0,027 466,386 466,691 0,304 4,957 4,50

Rua das Violetas - Parte 2

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -0,823 0,000 0,000 0,603 20,00 -16,466 -16,466 0,000 0,000 0,000 0,000 12,066 12,066 -5,192 -5,192
1 -0,592 0,000 0,000 0,860 20,00 -11,831 -28,297 0,000 0,000 0,000 0,000 17,191 29,257 6,325 1,133
2 -0,462 0,000 0,000 1,250 20,00 -9,236 -37,532 0,000 0,000 0,000 0,000 24,996 54,252 18,597 19,730
3 -0,550 0,000 0,000 0,986 20,00 -11,005 -48,537 0,000 0,000 0,000 0,000 19,725 73,977 10,290 30,019
4 -0,599 0,000 0,000 0,843 20,00 -11,973 -60,510 0,000 0,000 0,000 0,000 16,853 90,830 5,758 35,778
5 -0,589 0,000 0,000 0,873 20,00 -11,780 -72,291 0,000 0,000 0,000 0,000 17,460 108,291 6,702 42,480
6 -0,597 0,000 0,000 0,849 20,00 -11,948 -84,239 0,000 0,000 0,000 0,000 16,988 125,279 5,947 48,427
7 -0,682 0,000 0,000 0,654 20,00 -13,637 -97,875 0,000 0,000 0,000 0,000 13,077 138,355 -0,661 47,766
8 -0,616 0,000 0,000 0,796 20,00 -12,323 -110,199 0,000 0,000 0,000 0,000 15,923 154,279 4,248 52,014
9 -0,524 0,000 0,000 1,072 20,00 -10,489 -120,687 0,000 0,000 0,000 0,000 21,449 175,727 12,933 64,947

10 -0,495 0,000 0,000 1,163 20,00 -9,896 -130,583 0,000 0,000 0,000 0,000 23,256 198,983 15,765 80,712
11 -0,483 0,000 0,000 1,199 20,00 -9,663 -140,246 0,000 0,000 0,000 0,000 23,983 222,966 16,898 97,610
12 -0,632 0,000 0,000 0,756 20,00 -12,633 -152,879 0,000 0,000 0,000 0,000 15,113 238,079 2,926 100,536
13 -0,960 0,000 0,000 0,564 20,00 -19,203 -172,082 0,000 0,000 0,000 0,000 11,283 249,362 -9,346 91,190
14 -0,864 0,000 0,000 0,597 20,00 -17,290 -189,372 0,000 0,000 0,000 0,000 11,930 261,292 -6,325 84,866

14+11,791 -0,829 0,000 0,000 0,609 11,79 -9,771 -199,143 0,000 0,000 0,000 0,000 7,177 268,469 -3,061 81,805

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua das Violetas - Parte 2



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 5+6,777

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 453,113 452,922 -0,191 4,500 4,50 452,660 452,787 0,127 452,207 452,652 0,445 5,167 4,50

1 453,253 453,220 -0,033 4,500 4,50 452,800 453,085 0,285 452,347 452,950 0,603 5,404 4,50

2 453,723 453,517 -0,206 4,500 4,50 453,270 453,382 0,112 452,817 453,247 0,430 5,145 4,50

3 454,194 453,815 -0,379 4,500 4,50 453,740 453,680 -0,060 453,286 453,545 0,259 4,888 4,50

4 454,624 464,113 9,489 18,733 4,50 454,170 463,978 9,808 453,716 463,843 10,127 19,691 4,50

5 454,985 454,411 -0,574 4,500 4,50 454,530 454,276 -0,254 454,075 454,141 0,066 4,598 4,50

5+6,777 455,107 454,512 -0,595 4,500 4,50 454,652 454,377 -0,275 454,197 454,242 0,045 4,567 4,50

Rua dos Buritis

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -0,381 0,000 0,000 1,397 20,00 -7,626 -7,626 0,000 0,000 0,000 0,000 27,946 27,946 23,978 23,978
1 -0,066 0,000 0,000 2,346 20,00 -1,312 -8,938 0,000 0,000 0,000 0,000 46,912 74,858 53,808 77,786
2 -0,413 0,000 0,000 1,309 20,00 -8,251 -17,189 0,000 0,000 0,000 0,000 26,171 101,029 21,146 98,931
3 -0,997 0,000 0,000 0,517 20,00 -19,950 -37,139 0,000 0,000 0,000 0,000 10,350 111,379 -11,328 87,603
4 0,000 0,000 0,000 78,464 20,00 0,000 -37,139 0,000 0,000 0,000 0,000 1.569,280 1.680,659 1.851,750 1.939,354
5 -2,163 0,000 0,000 0,131 20,00 -43,261 -80,400 0,000 0,000 0,000 0,000 2,621 1.683,280 -47,955 1.891,398

5+6,777 -2,289 0,000 0,000 0,089 6,78 -15,515 -95,915 0,000 0,000 0,000 0,000 0,605 1.683,885 -17,593 1.873,805

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Buritis



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 10+15,684

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 469,599 468,996 -0,603 4,500 4,50 469,130 468,861 -0,269 468,661 468,726 0,065 4,598 4,50

1 469,869 469,080 -0,789 4,500 4,50 469,400 468,945 -0,455 468,931 468,810 -0,121 4,500 4,50

2 470,130 469,165 -0,965 4,500 4,50 469,660 469,030 -0,630 469,190 468,895 -0,295 4,500 4,50

3 470,230 469,249 -0,981 4,500 4,50 469,760 469,114 -0,646 469,290 468,979 -0,311 4,500 4,50

4 470,310 469,333 -0,977 4,500 4,50 469,840 469,198 -0,642 469,370 469,063 -0,307 4,500 4,50

5 470,390 469,418 -0,972 4,500 4,50 469,920 469,283 -0,637 469,450 469,148 -0,302 4,500 4,50

6 470,470 469,504 -0,966 4,500 4,50 470,000 469,369 -0,631 469,530 469,234 -0,296 4,500 4,50

7 470,530 469,590 -0,940 4,500 4,50 470,060 469,455 -0,605 469,590 469,320 -0,270 4,500 4,50

8 470,600 469,676 -0,924 4,500 4,50 470,130 469,541 -0,589 469,660 469,406 -0,254 4,500 4,50

9 470,670 469,762 -0,908 4,500 4,50 470,200 469,627 -0,573 469,730 469,492 -0,238 4,500 4,50

10 470,770 469,848 -0,922 4,500 4,50 470,300 469,713 -0,587 469,830 469,578 -0,252 4,500 4,50

10+15,684 470,860 469,916 -0,944 4,500 4,50 470,390 469,781 -0,609 469,920 469,646 -0,274 4,500 4,50

Rua dos Crisântemos

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -2,282 0,000 0,000 0,130 20,00 -45,645 -45,645 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 2,605 -50,787 -50,787
1 -3,640 0,000 0,000 0,000 20,00 -72,800 -118,445 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -85,904 -136,691
2 -5,040 0,000 0,000 0,000 20,00 -100,800 -219,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -118,944 -255,635
3 -5,168 0,000 0,000 0,000 20,00 -103,360 -322,605 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -121,965 -377,600
4 -5,136 0,000 0,000 0,000 20,00 -102,720 -425,325 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -121,210 -498,810
5 -5,096 0,000 0,000 0,000 20,00 -101,920 -527,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -120,266 -619,075
6 -5,048 0,000 0,000 0,000 20,00 -100,960 -628,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -119,133 -738,208
7 -4,840 0,000 0,000 0,000 20,00 -96,800 -725,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -114,224 -852,432
8 -4,712 0,000 0,000 0,000 20,00 -94,240 -819,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -111,203 -963,635
9 -4,584 0,000 0,000 0,000 20,00 -91,680 -910,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -108,182 -1.071,818

10 -4,696 0,000 0,000 0,000 20,00 -93,920 -1.004,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -110,826 -1.182,643
10+15,684 -4,872 0,000 0,000 0,000 15,68 -76,412 -1.081,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 -90,167 -1.272,810

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Crisântemos



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 5+10,775

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 459,289 458,850 -0,439 4,500 4,50 458,830 458,715 -0,115 458,371 458,580 0,209 4,813 4,50

1 459,669 459,098 -0,571 4,500 4,50 459,210 458,963 -0,247 458,751 458,828 0,077 4,616 4,50

2 460,100 459,346 -0,754 4,500 4,50 459,640 459,211 -0,429 459,180 459,076 -0,104 4,500 4,50

3 460,540 459,594 -0,946 4,500 4,50 460,080 459,459 -0,621 459,620 459,324 -0,296 4,500 4,50

4 460,820 459,842 -0,978 4,500 4,50 460,360 459,707 -0,653 459,900 459,572 -0,328 4,500 4,50

5 461,041 460,090 -0,951 4,500 4,50 460,580 459,955 -0,625 460,119 459,820 -0,299 4,500 4,50

5+10,775 461,161 460,223 -0,938 4,500 4,50 460,700 460,088 -0,612 460,239 459,953 -0,286 4,500 4,50

Rua dos Eucaliptos

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -1,338 0,000 0,000 0,418 20,00 -26,753 -26,753 0,000 0,000 0,000 0,000 8,353 8,353 -21,712 -21,712
1 -2,130 0,000 0,000 0,154 20,00 -42,608 -69,362 0,000 0,000 0,000 0,000 3,088 11,442 -46,634 -68,346
2 -3,432 0,000 0,000 0,000 20,00 -68,640 -138,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,442 -80,995 -149,341
3 -4,968 0,000 0,000 0,000 20,00 -99,360 -237,362 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,442 -117,245 -266,586
4 -5,224 0,000 0,000 0,000 20,00 -104,480 -341,842 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,442 -123,286 -389,872
5 -5,000 0,000 0,000 0,000 20,00 -100,000 -441,842 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,442 -118,000 -507,872

5+10,775 -4,896 0,000 0,000 0,000 10,78 -52,754 -494,596 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,442 -62,250 -570,122

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Eucaliptos



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 13+12,943

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 469,639 468,360 -1,279 4,500 4,50 469,170 468,225 -0,945 468,701 468,090 -0,611 4,500 4,50

1 469,679 468,410 -1,269 4,500 4,50 469,210 468,275 -0,935 468,741 468,140 -0,601 4,500 4,50

2 469,719 468,460 -1,259 4,500 4,50 469,250 468,325 -0,925 468,781 468,190 -0,591 4,500 4,50

3 469,749 468,510 -1,239 4,500 4,50 469,280 468,375 -0,905 468,811 468,240 -0,571 4,500 4,50

4 469,769 468,560 -1,209 4,500 4,50 469,300 468,425 -0,875 468,831 468,290 -0,541 4,500 4,50

5 469,789 468,610 -1,179 4,500 4,50 469,320 468,475 -0,845 468,851 468,340 -0,511 4,500 4,50

6 469,809 468,660 -1,149 4,500 4,50 469,340 468,525 -0,815 468,871 468,390 -0,481 4,500 4,50

7 469,789 468,710 -1,079 4,500 4,50 469,320 468,575 -0,745 468,851 468,440 -0,411 4,500 4,50

8 469,759 468,760 -0,999 4,500 4,50 469,290 468,625 -0,665 468,821 468,490 -0,331 4,500 4,50

9 469,719 468,810 -0,909 4,500 4,50 469,250 468,675 -0,575 468,781 468,540 -0,241 4,500 4,50

10 469,689 468,860 -0,829 4,500 4,50 469,220 468,725 -0,495 468,751 468,590 -0,161 4,500 4,50

11 469,649 468,910 -0,739 4,500 4,50 469,180 468,775 -0,405 468,711 468,640 -0,071 4,500 4,50

12 469,609 468,960 -0,649 4,500 4,50 469,140 468,825 -0,315 468,671 468,690 0,019 4,529 4,50

13 469,569 469,010 -0,559 4,500 4,50 469,100 468,875 -0,225 468,631 468,740 0,109 4,664 4,50

13+12,943 469,549 469,043 -0,506 4,500 4,50 469,080 468,908 -0,172 468,611 468,773 0,162 4,743 4,50

ESTACAS AFAST. EL

BOA ESPERANÇA DO NORTE -MT

Off set bordo

Rua dos Guarantãs

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -7,560 0,000 0,000 0,000 20,00 -151,200 -151,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -178,416 -178,416
1 -7,480 0,000 0,000 0,000 20,00 -149,600 -300,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -176,528 -354,944
2 -7,400 0,000 0,000 0,000 20,00 -148,000 -448,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -174,640 -529,584
3 -7,240 0,000 0,000 0,000 20,00 -144,800 -593,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -170,864 -700,448
4 -7,000 0,000 0,000 0,000 20,00 -140,000 -733,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -165,200 -865,648
5 -6,760 0,000 0,000 0,000 20,00 -135,200 -868,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -159,536 -1.025,184
6 -6,520 0,000 0,000 0,000 20,00 -130,400 -999,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -153,872 -1.179,056
7 -5,960 0,000 0,000 0,000 20,00 -119,200 -1.118,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -140,656 -1.319,712
8 -5,320 0,000 0,000 0,000 20,00 -106,400 -1.224,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -125,552 -1.445,264
9 -4,600 0,000 0,000 0,000 20,00 -92,000 -1.316,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -108,560 -1.553,824

10 -3,960 0,000 0,000 0,000 20,00 -79,200 -1.396,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -93,456 -1.647,280
11 -3,240 0,000 0,000 0,000 20,00 -64,800 -1.460,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -76,464 -1.723,744
12 -2,558 0,000 0,000 0,038 20,00 -51,166 -1.511,966 0,000 0,000 0,000 0,000 0,766 0,766 -59,472 -1.783,216
13 -2,018 0,000 0,000 0,218 20,00 -40,364 -1.552,330 0,000 0,000 0,000 0,000 4,364 5,130 -42,480 -1.825,696

13+12,943 -1,700 0,000 0,000 0,324 12,94 -22,005 -1.574,335 0,000 0,000 0,000 0,000 4,196 9,325 -21,015 -1.846,711

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Guarantãs



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 5+10,799

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 465,145 464,602 -0,543 4,500 4,50 464,680 464,467 -0,213 464,215 464,332 0,117 4,675 4,50

1 465,485 464,826 -0,659 4,500 4,50 465,020 464,691 -0,329 464,555 464,556 0,001 4,502 4,50

2 465,835 465,049 -0,786 4,500 4,50 465,370 464,914 -0,456 464,905 464,779 -0,126 4,500 4,50

3 466,186 465,273 -0,913 4,500 4,50 465,720 465,138 -0,582 465,254 465,003 -0,251 4,500 4,50

4 466,436 465,497 -0,939 4,500 4,50 465,970 465,362 -0,608 465,504 465,227 -0,277 4,500 4,50

5 466,626 465,720 -0,906 4,500 4,50 466,160 465,585 -0,575 465,694 465,450 -0,244 4,500 4,50

5+10,799 466,726 465,841 -0,885 4,500 4,50 466,260 465,706 -0,554 465,794 465,571 -0,223 4,500 4,50

Rua dos Ipês - Parte 1

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -1,937 0,000 0,000 0,233 20,00 -38,747 -38,747 0,000 0,000 0,000 0,000 4,667 4,667 -40,214 -40,214
1 -2,634 0,000 0,000 0,002 20,00 -52,681 -91,428 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 4,708 -62,115 -102,330
2 -3,648 0,000 0,000 0,000 20,00 -72,960 -164,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,708 -86,093 -188,422
3 -4,656 0,000 0,000 0,000 20,00 -93,120 -257,508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,708 -109,882 -298,304
4 -4,864 0,000 0,000 0,000 20,00 -97,280 -354,788 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,708 -114,790 -413,094
5 -4,600 0,000 0,000 0,000 20,00 -92,000 -446,788 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,708 -108,560 -521,654

5+10,799 -4,432 0,000 0,000 0,000 10,80 -47,861 -494,649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,708 -56,476 -578,131

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Ipês - Parte 1



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 4+4,679

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 468,118 466,821 -1,297 4,500 4,50 467,650 466,686 -0,964 467,182 466,551 -0,631 4,500 4,50

1 468,168 466,960 -1,208 4,500 4,50 467,700 466,825 -0,875 467,232 466,690 -0,542 4,500 4,50

2 468,228 467,099 -1,129 4,500 4,50 467,760 466,964 -0,796 467,292 466,829 -0,463 4,500 4,50

3 468,358 467,242 -1,116 4,500 4,50 467,890 467,107 -0,783 467,422 466,972 -0,450 4,500 4,50

4 468,538 467,399 -1,139 4,500 4,50 468,070 467,264 -0,806 467,602 467,129 -0,473 4,500 4,50

5 468,698 467,569 -1,129 4,500 4,50 468,230 467,434 -0,796 467,762 467,299 -0,463 4,500 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua dos Ipês - Parte 2

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -7,712 0,000 0,000 0,000 20,00 -154,240 -154,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -182,003 -182,003
1 -7,000 0,000 0,000 0,000 20,00 -140,000 -294,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -165,200 -347,203
2 -6,368 0,000 0,000 0,000 20,00 -127,360 -421,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -150,285 -497,488
3 -6,264 0,000 0,000 0,000 20,00 -125,280 -546,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -147,830 -645,318
4 -6,448 0,000 0,000 0,000 20,00 -128,960 -675,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -152,173 -797,491
5 -6,368 0,000 0,000 0,000 4,68 -29,796 -705,636 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -35,159 -832,650
6 -5,784 0,000 0,000 0,000 5,68 -32,847 -738,483 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -38,760 -871,410
7 -5,088 0,000 0,000 0,000 6,68 -33,983 -772,466 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -40,100 -911,510
8 -3,200 0,000 0,000 0,000 7,68 -24,573 -797,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -28,996 -940,506

8+10,554 -2,293 0,000 0,000 0,125 8,68 -19,899 -816,938 0,000 0,000 0,000 0,000 1,083 1,083 -22,203 -962,709

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Ipês - Parte 2



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 22+8,458

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 469,549 468,298 -1,251 4,500 4,50 469,080 468,163 -0,917 468,611 468,028 -0,583 4,500 4,50

1 469,739 468,348 -1,391 4,500 4,50 469,270 468,213 -1,057 468,801 468,078 -0,723 4,500 4,50

2 469,929 468,398 -1,531 4,500 4,50 469,460 468,263 -1,197 468,991 468,128 -0,863 4,500 4,50

3 469,959 468,448 -1,511 4,500 4,50 469,490 468,313 -1,177 469,021 468,178 -0,843 4,500 4,50

4 469,959 468,498 -1,461 4,500 4,50 469,490 468,363 -1,127 469,021 468,228 -0,793 4,500 4,50

5 469,990 468,548 -1,442 4,500 4,50 469,520 468,413 -1,107 469,050 468,278 -0,772 4,500 4,50

6 470,010 468,598 -1,412 4,500 4,50 469,540 468,463 -1,077 469,070 468,328 -0,742 4,500 4,50

7 470,030 468,648 -1,382 4,500 4,50 469,560 468,513 -1,047 469,090 468,378 -0,712 4,500 4,50

8 470,050 468,698 -1,352 4,500 4,50 469,580 468,563 -1,017 469,110 468,428 -0,682 4,500 4,50

9 470,080 468,748 -1,332 4,500 4,50 469,610 468,613 -0,997 469,140 468,478 -0,662 4,500 4,50

10 470,110 468,798 -1,312 4,500 4,50 469,640 468,663 -0,977 469,170 468,528 -0,642 4,500 4,50

11 470,140 468,848 -1,292 4,500 4,50 469,670 468,713 -0,957 469,200 468,578 -0,622 4,500 4,50

12 470,160 468,898 -1,262 4,500 4,50 469,690 468,763 -0,927 469,220 468,628 -0,592 4,500 4,50

13 470,150 468,948 -1,202 4,500 4,50 469,680 468,813 -0,867 469,210 468,678 -0,532 4,500 4,50

14 470,140 468,998 -1,142 4,500 4,50 469,670 468,863 -0,807 469,200 468,728 -0,472 4,500 4,50

15 470,140 469,048 -1,092 4,500 4,50 469,670 468,913 -0,757 469,200 468,778 -0,422 4,500 4,50

16 470,090 469,098 -0,992 4,500 4,50 469,620 468,963 -0,657 469,150 468,828 -0,322 4,500 4,50

17 470,030 469,148 -0,882 4,500 4,50 469,560 469,013 -0,547 469,090 468,878 -0,212 4,500 4,50

18 469,980 469,198 -0,782 4,500 4,50 469,510 469,063 -0,447 469,040 468,928 -0,112 4,500 4,50

19 469,939 469,248 -0,691 4,500 4,50 469,470 469,113 -0,357 469,001 468,978 -0,023 4,500 4,50

20 469,909 469,298 -0,611 4,500 4,50 469,440 469,163 -0,277 468,971 469,028 0,057 4,586 4,50

21 469,879 469,348 -0,531 4,500 4,50 469,410 469,213 -0,197 468,941 469,078 0,137 4,706 4,50

22 469,849 469,398 -0,451 4,500 4,50 469,380 469,263 -0,117 468,911 469,128 0,217 4,826 4,50

22+8,458 469,839 469,420 -0,419 4,500 4,50 469,370 469,285 -0,085 468,901 469,150 0,249 4,874 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua dos Ipês - Parte 3

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -7,336 0,000 0,000 0,000 20,00 -146,720 -146,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -173,130 -173,130
1 -8,456 0,000 0,000 0,000 20,00 -169,120 -315,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -199,562 -372,691
2 -9,576 0,000 0,000 0,000 20,00 -191,520 -507,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -225,994 -598,685
3 -9,416 0,000 0,000 0,000 20,00 -188,320 -695,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -222,218 -820,902
4 -9,016 0,000 0,000 0,000 20,00 -180,320 -876,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -212,778 -1.033,680
5 -8,856 0,000 0,000 0,000 20,00 -177,120 -1.053,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -209,002 -1.242,682
6 -8,616 0,000 0,000 0,000 20,00 -172,320 -1.225,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -203,338 -1.446,019
7 -8,376 0,000 0,000 0,000 20,00 -167,520 -1.392,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -197,674 -1.643,693
8 -8,136 0,000 0,000 0,000 20,00 -162,720 -1.555,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -192,010 -1.835,702
9 -7,976 0,000 0,000 0,000 20,00 -159,520 -1.715,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -188,234 -2.023,936

10 -7,816 0,000 0,000 0,000 20,00 -156,320 -1.871,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -184,458 -2.208,394
11 -7,656 0,000 0,000 0,000 20,00 -153,120 -2.024,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -180,682 -2.389,075
12 -7,416 0,000 0,000 0,000 20,00 -148,320 -2.172,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -175,018 -2.564,093
13 -6,936 0,000 0,000 0,000 20,00 -138,720 -2.311,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -163,690 -2.727,782
14 -6,456 0,000 0,000 0,000 20,00 -129,120 -2.440,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -152,362 -2.880,144
15 -6,056 0,000 0,000 0,000 20,00 -121,120 -2.561,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -142,922 -3.023,066
16 -5,256 0,000 0,000 0,000 20,00 -105,120 -2.667,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -124,042 -3.147,107
17 -4,376 0,000 0,000 0,000 20,00 -87,520 -2.754,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -103,274 -3.250,381
18 -3,576 0,000 0,000 0,000 20,00 -71,520 -2.826,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -84,394 -3.334,774
19 -2,856 0,000 0,000 0,000 20,00 -57,120 -2.883,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -67,402 -3.402,176
20 -2,331 0,000 0,000 0,115 20,00 -46,618 -2.929,818 0,000 0,000 0,000 0,000 2,298 2,298 -52,298 -3.454,474
21 -1,851 0,000 0,000 0,275 20,00 -37,016 -2.966,834 0,000 0,000 0,000 0,000 5,496 7,794 -37,194 -3.491,667
22 -1,371 0,000 0,000 0,435 20,00 -27,415 -2.994,249 0,000 0,000 0,000 0,000 8,695 16,489 -22,090 -3.513,757

22+8,458 -1,179 0,000 0,000 0,499 8,46 -9,970 -3.004,219 0,000 0,000 0,000 0,000 4,218 20,708 -6,787 -3.520,543

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Ipês - Parte 3



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 5+10,688

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 466,486 466,000 -0,486 4,500 4,50 466,020 465,865 -0,155 465,554 465,730 0,176 4,764 4,50

1 466,796 466,159 -0,637 4,500 4,50 466,330 466,024 -0,306 465,864 465,889 0,025 4,538 4,50

2 467,117 466,318 -0,799 4,500 4,50 466,650 466,183 -0,467 466,183 466,048 -0,135 4,500 4,50

3 467,407 466,477 -0,930 4,500 4,50 466,940 466,342 -0,598 466,473 466,207 -0,266 4,500 4,50

4 467,617 466,636 -0,981 4,500 4,50 467,150 466,501 -0,649 466,683 466,366 -0,317 4,500 4,50

5 467,817 466,794 -1,023 4,500 4,50 467,350 466,659 -0,691 466,883 466,524 -0,359 4,500 4,50

5+10,688 467,927 466,879 -1,048 4,500 4,50 467,460 466,744 -0,716 466,993 466,609 -0,384 4,500 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua dos Jacarandas -Parte 1

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -1,592 0,000 0,000 0,352 20,00 -31,841 -31,841 0,000 0,000 0,000 0,000 7,041 7,041 -29,264 -29,264
1 -2,499 0,000 0,000 0,051 20,00 -49,973 -81,814 0,000 0,000 0,000 0,000 1,013 8,054 -57,773 -87,037
2 -3,736 0,000 0,000 0,000 20,00 -74,720 -156,534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,054 -88,170 -175,206
3 -4,784 0,000 0,000 0,000 20,00 -95,680 -252,214 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,054 -112,902 -288,109
4 -5,192 0,000 0,000 0,000 20,00 -103,840 -356,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,054 -122,531 -410,640
5 -5,528 0,000 0,000 0,000 20,00 -110,560 -466,614 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,054 -130,461 -541,101

5+10,688 -5,728 0,000 0,000 0,000 10,69 -61,221 -527,835 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,054 -72,241 -613,341

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Jacarandas -Parte 1



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 13+14,378

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 470,490 469,115 -1,375 4,500 4,50 470,020 468,980 -1,040 469,550 468,845 -0,705 4,500 4,50

1 470,500 469,165 -1,335 4,500 4,50 470,030 469,030 -1,000 469,560 468,895 -0,665 4,500 4,50

2 470,510 469,215 -1,295 4,500 4,50 470,040 469,080 -0,960 469,570 468,945 -0,625 4,500 4,50

3 470,510 469,265 -1,245 4,500 4,50 470,040 469,130 -0,910 469,570 468,995 -0,575 4,500 4,50

4 470,490 469,315 -1,175 4,500 4,50 470,020 469,180 -0,840 469,550 469,045 -0,505 4,500 4,50

5 470,460 469,365 -1,095 4,500 4,50 469,990 469,230 -0,760 469,520 469,095 -0,425 4,500 4,50

6 470,440 469,415 -1,025 4,500 4,50 469,970 469,280 -0,690 469,500 469,145 -0,355 4,500 4,50

7 470,380 469,465 -0,915 4,500 4,50 469,910 469,330 -0,580 469,440 469,195 -0,245 4,500 4,50

8 470,290 469,515 -0,775 4,500 4,50 469,820 469,380 -0,440 469,350 469,245 -0,105 4,500 4,50

9 470,210 469,565 -0,645 4,500 4,50 469,740 469,430 -0,310 469,270 469,295 0,025 4,537 4,50

10 470,130 469,615 -0,515 4,500 4,50 469,660 469,480 -0,180 469,190 469,345 0,155 4,732 4,50

11 470,090 469,665 -0,425 4,500 4,50 469,620 469,530 -0,090 469,150 469,395 0,245 4,867 4,50

12 470,060 469,569 -0,491 4,500 4,50 469,590 469,434 -0,156 469,120 469,299 0,179 4,768 4,50

13 470,030 469,472 -0,558 4,500 4,50 469,560 469,337 -0,223 469,090 469,202 0,112 4,667 4,50

13+14,378 470,010 469,402 -0,608 4,500 4,50 469,540 469,267 -0,273 469,070 469,132 0,062 4,592 4,50

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -8,320 0,000 0,000 0,000 20,00 -166,400 -166,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -196,352 -196,352
1 -8,000 0,000 0,000 0,000 20,00 -160,000 -326,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -188,800 -385,152
2 -7,680 0,000 0,000 0,000 20,00 -153,600 -480,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -181,248 -566,400
3 -7,280 0,000 0,000 0,000 20,00 -145,600 -625,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -171,808 -738,208
4 -6,720 0,000 0,000 0,000 20,00 -134,400 -760,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -158,592 -896,800
5 -6,080 0,000 0,000 0,000 20,00 -121,600 -881,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -143,488 -1.040,288
6 -5,520 0,000 0,000 0,000 20,00 -110,400 -992,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -130,272 -1.170,560
7 -4,640 0,000 0,000 0,000 20,00 -92,800 -1.084,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -109,504 -1.280,064
8 -3,520 0,000 0,000 0,000 20,00 -70,400 -1.155,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -83,072 -1.363,136
9 -2,529 0,000 0,000 0,049 20,00 -50,590 -1.205,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,990 0,990 -58,528 -1.421,664

10 -1,749 0,000 0,000 0,309 20,00 -34,986 -1.240,776 0,000 0,000 0,000 0,000 6,186 7,176 -33,984 -1.455,648
11 -1,209 0,000 0,000 0,489 20,00 -24,185 -1.264,961 0,000 0,000 0,000 0,000 9,785 16,961 -16,992 -1.472,640
12 -1,605 0,000 0,000 0,357 20,00 -32,104 -1.297,064 0,000 0,000 0,000 0,000 7,144 24,104 -29,453 -1.502,093
13 -2,007 0,000 0,000 0,223 20,00 -40,142 -1.337,207 0,000 0,000 0,000 0,000 4,462 28,567 -42,102 -1.544,195

13+14,378 -2,307 0,000 0,000 0,123 14,38 -33,171 -1.370,378 0,000 0,000 0,000 0,000 1,770 30,336 -37,054 -1.581,249

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Jacarandas - Parte 2



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 12+18,421

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 467,320 466,713 -0,607 4,500 4,50 466,853 466,578 -0,275 466,386 466,443 0,057 4,585 4,50

1 467,547 466,852 -0,695 4,500 4,50 467,080 466,717 -0,363 466,613 466,582 -0,031 4,500 4,50

2 467,777 466,992 -0,785 4,500 4,50 467,310 466,857 -0,453 466,843 466,722 -0,121 4,500 4,50

3 467,998 467,131 -0,867 4,500 4,50 467,530 466,996 -0,534 467,062 466,861 -0,201 4,500 4,50

4 468,168 467,270 -0,898 4,500 4,50 467,700 467,135 -0,565 467,232 467,000 -0,232 4,500 4,50

5 468,328 467,409 -0,919 4,500 4,50 467,860 467,274 -0,586 467,392 467,139 -0,253 4,500 4,50

6 468,498 467,549 -0,949 4,500 4,50 468,030 467,414 -0,616 467,562 467,279 -0,283 4,500 4,50

7 468,668 467,688 -0,980 4,500 4,50 468,200 467,553 -0,647 467,732 467,418 -0,314 4,500 4,50

8 468,848 467,827 -1,021 4,500 4,50 468,380 467,692 -0,688 467,912 467,557 -0,355 4,500 4,50

9 469,019 467,966 -1,053 4,500 4,50 468,550 467,831 -0,719 468,081 467,696 -0,385 4,500 4,50

10 469,149 468,105 -1,044 4,500 4,50 468,680 467,970 -0,710 468,211 467,835 -0,376 4,500 4,50

11 469,269 468,245 -1,024 4,500 4,50 468,800 468,110 -0,690 468,331 467,975 -0,356 4,500 4,50

12 469,399 468,384 -1,015 4,500 4,50 468,930 468,249 -0,681 468,461 468,114 -0,347 4,500 4,50

12+18,421 469,509 468,512 -0,997 4,500 4,50 469,040 468,377 -0,663 468,571 468,242 -0,329 4,500 4,50

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua dos Jambos - Parte 1

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -2,314 0,000 0,000 0,114 20,00 -46,274 -46,274 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 2,274 -51,920 -51,920
1 -2,904 0,000 0,000 0,000 20,00 -58,080 -104,354 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -68,534 -120,454
2 -3,624 0,000 0,000 0,000 20,00 -72,480 -176,834 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -85,526 -205,981
3 -4,272 0,000 0,000 0,000 20,00 -85,440 -262,274 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -100,819 -306,800
4 -4,520 0,000 0,000 0,000 20,00 -90,400 -352,674 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -106,672 -413,472
5 -4,688 0,000 0,000 0,000 20,00 -93,760 -446,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -110,637 -524,109
6 -4,928 0,000 0,000 0,000 20,00 -98,560 -544,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -116,301 -640,410
7 -5,176 0,000 0,000 0,000 20,00 -103,520 -648,514 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -122,154 -762,563
8 -5,504 0,000 0,000 0,000 20,00 -110,080 -758,594 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -129,894 -892,458
9 -5,752 0,000 0,000 0,000 20,00 -115,040 -873,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -135,747 -1.028,205

10 -5,680 0,000 0,000 0,000 20,00 -113,600 -987,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -134,048 -1.162,253
11 -5,520 0,000 0,000 0,000 20,00 -110,400 -1.097,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -130,272 -1.292,525
12 -5,448 0,000 0,000 0,000 20,00 -108,960 -1.206,594 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -128,573 -1.421,098

12+18,421 -5,304 0,000 0,000 0,000 18,42 -97,705 -1.304,299 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,274 -115,292 -1.536,389

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Jambos - Parte 1



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 34+1,569

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 470,080 469,060 -1,020 4,250 4,25 469,610 468,932 -0,678 469,140 468,805 -0,336 4,250 4,25

1 470,150 468,156 -1,994 4,250 4,25 469,680 468,028 -1,652 469,210 467,901 -1,310 4,250 4,25

2 470,230 468,251 -1,979 4,250 4,25 469,760 468,123 -1,637 469,290 467,996 -1,295 4,250 4,25

3 470,330 469,347 -0,983 4,250 4,25 469,860 469,219 -0,641 469,390 469,092 -0,299 4,250 4,25

4 470,440 469,443 -0,997 4,250 4,25 469,970 469,315 -0,655 469,500 469,188 -0,313 4,250 4,25

5 470,530 469,532 -0,999 4,250 4,25 470,060 469,404 -0,656 469,590 469,277 -0,313 4,250 4,25

6 470,570 469,612 -0,959 4,250 4,25 470,100 469,484 -0,616 469,630 469,357 -0,273 4,250 4,25

7 470,620 469,692 -0,929 4,250 4,25 470,150 469,564 -0,586 469,680 469,437 -0,243 4,250 4,25

8 470,670 469,772 -0,899 4,250 4,25 470,200 469,644 -0,556 469,730 469,517 -0,213 4,250 4,25

9 470,730 469,852 -0,879 4,250 4,25 470,260 469,724 -0,536 469,790 469,597 -0,193 4,250 4,25

10 470,800 469,932 -0,869 4,250 4,25 470,330 469,804 -0,526 469,860 469,677 -0,183 4,250 4,25

11 470,860 470,012 -0,849 4,250 4,25 470,390 469,884 -0,506 469,920 469,757 -0,163 4,250 4,25

12 470,820 470,085 -0,736 4,250 4,25 470,350 469,957 -0,393 469,880 469,830 -0,050 4,250 4,25

13 470,770 470,140 -0,631 4,250 4,25 470,300 470,012 -0,288 469,830 469,885 0,055 4,332 4,25

14 470,760 470,176 -0,585 4,250 4,25 470,290 470,048 -0,242 469,820 469,921 0,101 4,401 4,25

15 470,770 470,193 -0,578 4,250 4,25 470,300 470,065 -0,235 469,830 469,938 0,108 4,412 4,25

16 470,780 470,192 -0,589 4,250 4,25 470,310 470,064 -0,246 469,840 469,937 0,097 4,395 4,25

17 470,770 470,171 -0,600 4,250 4,25 470,300 470,043 -0,257 469,830 469,916 0,086 4,379 4,25

18 470,760 470,132 -0,629 4,250 4,25 470,290 470,004 -0,286 469,820 469,877 0,057 4,335 4,25

19 470,770 470,074 -0,697 4,250 4,25 470,300 469,946 -0,354 469,830 469,819 -0,011 4,250 4,25

20 470,780 469,997 -0,784 4,250 4,25 470,310 469,869 -0,441 469,840 469,742 -0,098 4,250 4,25

21 470,750 469,927 -0,824 4,250 4,25 470,280 469,799 -0,481 469,810 469,672 -0,138 4,250 4,25

22 470,710 469,867 -0,844 4,250 4,25 470,240 469,739 -0,501 469,770 469,612 -0,158 4,250 4,25

23 470,670 469,807 -0,864 4,250 4,25 470,200 469,679 -0,521 469,730 469,552 -0,178 4,250 4,25

24 470,650 469,747 -0,904 4,250 4,25 470,180 469,619 -0,561 469,710 469,492 -0,218 4,250 4,25

25 470,620 469,688 -0,933 4,250 4,25 470,150 469,560 -0,590 469,680 469,433 -0,247 4,250 4,25

26 470,540 469,653 -0,888 4,250 4,25 470,070 469,525 -0,545 469,600 469,398 -0,202 4,250 4,25

27 470,480 469,652 -0,829 4,250 4,25 470,010 469,524 -0,486 469,540 469,397 -0,143 4,250 4,25

28 470,440 469,683 -0,757 4,250 4,25 469,970 469,555 -0,415 469,500 469,428 -0,073 4,250 4,25

29 470,400 469,728 -0,672 4,250 4,25 469,930 469,600 -0,330 469,460 469,473 0,012 4,269 4,25

30 470,350 469,736 -0,614 4,250 4,25 469,880 469,608 -0,272 469,410 469,481 0,070 4,356 4,25

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua dos Jambos - Parte 2

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 34+1,569

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo

Rua dos Jambos - Parte 2

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

31 470,280 469,704 -0,576 4,250 4,25 469,810 469,576 -0,234 469,340 469,449 0,108 4,412 4,25

32 470,220 469,634 -0,586 4,250 4,25 469,750 469,506 -0,244 469,280 469,379 0,098 4,397 4,25

33 470,150 469,553 -0,597 4,250 4,25 469,680 469,425 -0,255 469,210 469,298 0,087 4,381 4,25

34 470,090 469,472 -0,618 4,250 4,25 469,620 469,344 -0,276 469,150 469,217 0,066 4,349 4,25

34+1,569 470,083 469,466 -0,617 4,250 4,25 469,613 469,338 -0,275 469,143 469,211 0,067 4,351 4,25



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -5,424 0,000 0,000 0,000 20,00 -108,480 -108,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -128,006 -128,006
1 -13,216 0,000 0,000 0,000 20,00 -264,320 -372,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -311,898 -439,904
2 -13,096 0,000 0,000 0,000 20,00 -261,920 -634,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -309,066 -748,970
3 -5,128 0,000 0,000 0,000 20,00 -102,560 -737,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -121,021 -869,990
4 -5,240 0,000 0,000 0,000 20,00 -104,800 -842,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -123,664 -993,654
5 -5,248 0,000 0,000 0,000 20,00 -104,960 -947,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -123,853 -1.117,507
6 -4,928 0,000 0,000 0,000 20,00 -98,560 -1.045,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -116,301 -1.233,808
7 -4,688 0,000 0,000 0,000 20,00 -93,760 -1.139,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -110,637 -1.344,445
8 -4,448 0,000 0,000 0,000 20,00 -88,960 -1.228,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -104,973 -1.449,418
9 -4,288 0,000 0,000 0,000 20,00 -85,760 -1.314,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -101,197 -1.550,614

10 -4,208 0,000 0,000 0,000 20,00 -84,160 -1.398,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -99,309 -1.649,923
11 -4,048 0,000 0,000 0,000 20,00 -80,960 -1.479,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -95,533 -1.745,456
12 -3,144 0,000 0,000 0,000 20,00 -62,880 -1.542,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -74,198 -1.819,654
13 -2,414 0,000 0,000 0,110 20,00 -48,272 -1.590,352 0,000 0,000 0,000 0,000 2,192 2,192 -54,374 -1.874,029
14 -2,138 0,000 0,000 0,202 20,00 -42,752 -1.633,104 0,000 0,000 0,000 0,000 4,032 6,224 -45,690 -1.919,718
15 -2,096 0,000 0,000 0,216 20,00 -41,912 -1.675,016 0,000 0,000 0,000 0,000 4,312 10,536 -44,368 -1.964,086
16 -2,162 0,000 0,000 0,194 20,00 -43,232 -1.718,248 0,000 0,000 0,000 0,000 3,872 14,408 -46,445 -2.010,531
17 -2,228 0,000 0,000 0,172 20,00 -44,552 -1.762,800 0,000 0,000 0,000 0,000 3,432 17,840 -48,522 -2.059,053
18 -2,402 0,000 0,000 0,114 20,00 -48,032 -1.810,832 0,000 0,000 0,000 0,000 2,272 20,112 -53,997 -2.113,050
19 -2,832 0,000 0,000 0,000 20,00 -56,640 -1.867,472 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -66,835 -2.179,885
20 -3,528 0,000 0,000 0,000 20,00 -70,560 -1.938,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -83,261 -2.263,146
21 -3,848 0,000 0,000 0,000 20,00 -76,960 -2.014,992 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -90,813 -2.353,958
22 -4,008 0,000 0,000 0,000 20,00 -80,160 -2.095,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -94,589 -2.448,547
23 -4,168 0,000 0,000 0,000 20,00 -83,360 -2.178,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -98,365 -2.546,912
24 -4,488 0,000 0,000 0,000 20,00 -89,760 -2.268,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -105,917 -2.652,829
25 -4,720 0,000 0,000 0,000 20,00 -94,400 -2.362,672 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -111,392 -2.764,221
26 -4,360 0,000 0,000 0,000 20,00 -87,200 -2.449,872 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -102,896 -2.867,117
27 -3,888 0,000 0,000 0,000 20,00 -77,760 -2.527,632 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -91,757 -2.958,874
28 -3,320 0,000 0,000 0,000 20,00 -66,400 -2.594,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 -78,352 -3.037,226
29 -2,665 0,000 0,000 0,025 20,00 -53,297 -2.647,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,497 20,609 -62,304 -3.099,530
30 -2,317 0,000 0,000 0,141 20,00 -46,335 -2.693,664 0,000 0,000 0,000 0,000 2,815 23,424 -51,354 -3.150,883
31 -2,089 0,000 0,000 0,217 20,00 -41,772 -2.735,436 0,000 0,000 0,000 0,000 4,332 27,756 -44,179 -3.195,062
32 -2,148 0,000 0,000 0,197 20,00 -42,970 -2.778,406 0,000 0,000 0,000 0,000 3,930 31,686 -46,067 -3.241,130
33 -2,214 0,000 0,000 0,174 20,00 -44,287 -2.822,694 0,000 0,000 0,000 0,000 3,487 35,174 -48,144 -3.289,274
34 -2,340 0,000 0,000 0,132 20,00 -46,805 -2.869,498 0,000 0,000 0,000 0,000 2,645 37,818 -52,109 -3.341,382

34+1,569 -2,334 0,000 0,000 0,134 1,57 -3,662 -2.873,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,211 38,029 -4,073 -3.345,456

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Jambos - Parte 2



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 10+19,003

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 469,009 468,405 -0,604 4,500 4,50 468,540 468,270 -0,270 468,071 468,135 0,064 4,595 4,50

1 469,339 468,500 -0,839 4,500 4,50 468,870 468,365 -0,505 468,401 468,230 -0,171 4,500 4,50

2 469,589 468,596 -0,993 4,500 4,50 469,120 468,461 -0,659 468,651 468,326 -0,325 4,500 4,50

3 469,709 468,691 -1,018 4,500 4,50 469,240 468,556 -0,684 468,771 468,421 -0,350 4,500 4,50

4 469,829 468,787 -1,042 4,500 4,50 469,360 468,652 -0,708 468,891 468,517 -0,374 4,500 4,50

5 469,919 468,883 -1,036 4,500 4,50 469,450 468,748 -0,702 468,981 468,613 -0,368 4,500 4,50

6 469,990 468,977 -1,013 4,500 4,50 469,520 468,842 -0,678 469,050 468,707 -0,343 4,500 4,50

7 470,060 469,071 -0,989 4,500 4,50 469,590 468,936 -0,654 469,120 468,801 -0,319 4,500 4,50

8 470,150 469,165 -0,985 4,500 4,50 469,680 469,030 -0,650 469,210 468,895 -0,315 4,500 4,50

9 470,270 469,260 -1,010 4,500 4,50 469,800 469,125 -0,675 469,330 468,990 -0,340 4,500 4,50

10 470,390 469,354 -1,036 4,500 4,50 469,920 469,219 -0,701 469,450 469,084 -0,366 4,500 4,50

10+19,003 470,500 469,443 -1,057 4,500 4,50 470,030 469,308 -0,722 469,560 469,173 -0,387 4,500 4,50

 Rua dos Jasmins

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -2,287 0,000 0,000 0,127 20,00 -45,742 -45,742 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 2,542 -50,976 -50,976
1 -4,040 0,000 0,000 0,000 20,00 -80,800 -126,542 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -95,344 -146,320
2 -5,272 0,000 0,000 0,000 20,00 -105,440 -231,982 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -124,419 -270,739
3 -5,472 0,000 0,000 0,000 20,00 -109,440 -341,422 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -129,139 -399,878
4 -5,664 0,000 0,000 0,000 20,00 -113,280 -454,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -133,670 -533,549
5 -5,616 0,000 0,000 0,000 20,00 -112,320 -567,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -132,538 -666,086
6 -5,424 0,000 0,000 0,000 20,00 -108,480 -675,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -128,006 -794,093
7 -5,232 0,000 0,000 0,000 20,00 -104,640 -780,142 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -123,475 -917,568
8 -5,200 0,000 0,000 0,000 20,00 -104,000 -884,142 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -122,720 -1.040,288
9 -5,400 0,000 0,000 0,000 20,00 -108,000 -992,142 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -127,440 -1.167,728

10 -5,608 0,000 0,000 0,000 20,00 -112,160 -1.104,302 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -132,349 -1.300,077
10+19,003 -5,776 0,000 0,000 0,000 19,00 -109,761 -1.214,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,542 -129,518 -1.429,595

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

 Rua dos Jasmins



Nota de serviço Terraplenagem Elementos geométricos

Local: Estaca: 0 a 11+1,136

COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO COTA COTA (+)ATERRO
TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE TERRENO TERRAPL. (-)CORTE

0 468,088 466,960 -1,128 4,500 4,50 467,620 466,825 -0,795 467,152 466,690 -0,462 4,500 4,50

1 468,238 467,098 -1,140 4,500 4,50 467,770 466,963 -0,807 467,302 466,828 -0,474 4,500 4,50

2 468,398 467,236 -1,162 4,500 4,50 467,930 467,101 -0,829 467,462 466,966 -0,496 4,500 4,50

3 468,548 467,374 -1,174 4,500 4,50 468,080 467,239 -0,841 467,612 467,104 -0,508 4,500 4,50

4 468,688 467,512 -1,176 4,500 4,50 468,220 467,377 -0,843 467,752 467,242 -0,510 4,500 4,50

5 468,788 467,650 -1,138 4,500 4,50 468,320 467,515 -0,805 467,852 467,380 -0,472 4,500 4,50

6 468,888 467,788 -1,100 4,500 4,50 468,420 467,653 -0,767 467,952 467,518 -0,434 4,500 4,50

7 468,999 467,926 -1,073 4,500 4,50 468,530 467,791 -0,739 468,061 467,656 -0,405 4,500 4,50

8 469,139 468,064 -1,075 4,500 4,50 468,670 467,929 -0,741 468,201 467,794 -0,407 4,500 4,50

9 469,279 468,202 -1,077 4,500 4,50 468,810 468,067 -0,743 468,341 467,932 -0,409 4,500 4,50

10 469,409 468,342 -1,067 4,500 4,50 468,940 468,207 -0,733 468,471 468,072 -0,399 4,500 4,50

11 469,539 468,482 -1,057 4,500 4,50 469,070 468,347 -0,723 468,601 468,212 -0,389 4,500 4,50

12 469,669 468,623 -1,046 4,500 4,50 469,200 468,488 -0,712 468,731 468,353 -0,378 4,500 4,50

Rua dos Lírios

Eixo Lado direito

AFAST. EL

Off set bordo

ESTACAS AFAST. EL

Lado esquerdo

Off set bordo



Rua/AV: Empresa:

Trecho: Boa Esperança do Norte  - MT

Extensão
Corte Expurgo Aterro 95% Aterro 100% (m)
(m²) (m²) (m²) (m²) Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado Volume Acumulado

0 -6,360 0,000 0,000 0,000 20,00 -127,200 -127,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -150,096 -150,096
1 -6,456 0,000 0,000 0,000 20,00 -129,120 -256,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -152,362 -302,458
2 -6,632 0,000 0,000 0,000 20,00 -132,640 -388,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -156,515 -458,973
3 -6,728 0,000 0,000 0,000 20,00 -134,560 -523,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -158,781 -617,754
4 -6,744 0,000 0,000 0,000 20,00 -134,880 -658,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -159,158 -776,912
5 -6,440 0,000 0,000 0,000 20,00 -128,800 -787,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -151,984 -928,896
6 -6,136 0,000 0,000 0,000 20,00 -122,720 -909,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -144,810 -1.073,706
7 -5,912 0,000 0,000 0,000 20,00 -118,240 -1.028,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -139,523 -1.213,229
8 -5,928 0,000 0,000 0,000 20,00 -118,560 -1.146,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -139,901 -1.353,130
9 -5,944 0,000 0,000 0,000 20,00 -118,880 -1.265,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -140,278 -1.493,408

10 -5,864 0,000 0,000 0,000 20,00 -117,280 -1.382,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -138,390 -1.631,798
11 -5,784 0,000 0,000 0,000 20,00 -115,680 -1.498,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -136,502 -1.768,301
12 -5,696 0,000 0,000 0,000 20,00 -113,920 -1.612,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -134,426 -1.902,726
13 -5,608 0,000 0,000 0,000 20,00 -112,160 -1.724,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -132,349 -2.035,075
14 -5,520 0,000 0,000 0,000 20,00 -110,400 -1.835,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -130,272 -2.165,347
15 -5,440 0,000 0,000 0,000 20,00 -108,800 -1.943,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -128,384 -2.293,731

15+3,082 -5,424 0,000 0,000 0,000 3,08 -16,717 -1.960,557 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -19,726 -2.313,457

Material excedente

Relatório de Cálculo de Volumes

Estaca Expurgo Aterro 95% Aterro 100%
VolumesÁreas Parciais

Corte

Rua dos Lírios


	Boa Esperança do Norte - Memorial Descritivo de Pavimentação - Método DNER
	Volume de Terraplenagem - Boa Esperança do Norte
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Azaléias
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Bromélias
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Camélias
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Embaúbas - Parte 1
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Embaúbas - Parte 2
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Embaúbas - Parte 3
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Figueiras
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Goiabeiras
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Jabuticabas - Parte 1
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Jabuticabas - Parte 2
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Violetas - Parte 1
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua das Violetas - Parte 2
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Buritis
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Crisântemos
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Eucalipitos
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Guarantãs
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Ipês - Parte 1
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Ipês - Parte 2
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Ipês - Parte 3
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Jacarandas - Parte 1
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Jacarandas - Parte 2
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Jambos - Parte 1
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Jambos - Parte 2
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Jasmins
	Planilha de Terraplanagem -Boa Esperança do Norte - Rua dos Lírios


		2022-04-28T07:14:26-0300
	SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA:32774508134




